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 说    明
1、概况 

受江华瑶族自治县交通运输局的委托，我公司承担了江华瑶族自治县大锡乡河口桥的一阶段

施工图勘察设计。接受委托后，我公司组织专业技术人员对本桥进行外业勘察，随即进行内业设

计。于 2022年 5月完成全部工作，并出版设计文件。 

本项目位于江华瑶族自治县大锡乡，横跨溪流。本桥为新建工程，桥位处阻断道路通行，村

民需绕行很远才能通行，为方便出行，故新建本桥。新建桥梁设计采用四级公路技术标准，设计

行车速度 15km/h，新建桥梁净-5.5+2*0.5m护栏，全宽 6.5m。桥梁的建设将极大的促进当地的建

设和经济发展，解决了当地的交通隔断的老大难问题，极大地方便当地村民的生产和生活，对当

地经济发展和人民群众生活水平的提高具有不可估量的作用。  

       

桥位现状 1                                       桥位现状 2 

序

号 
桥名 

桥梁全长

（m） 
交角 

孔径

（n-m） 

结构型式 

上部构造 
下部构造 

桥台 基础 

1 河口桥 17 90° 1×13 
现浇钢筋混

凝土空心板 
实体重力式桥台 明挖扩大基础 

2、设计标准 

1.荷载等级：公路—Ⅱ级 

2.设计安全等级：二级 

3.桥梁宽度：净-6.5+2×0.5m护栏 

4.航道等级： 不通航 

5.设计洪水频率： 1/25 

6.地震动参数：地震动峰值加速度小于 0.05g，地震动反应谱特征周期 0.35s，采用简易设防。 

3、采用规范 

1.《公路工程技术标准》JTG B01-2014 

2.《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 

3.《公路勘测规范》 JTG C10-2007 

4.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 

5.《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005 

6.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018 

7.《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019 

8.《公路工程水文勘测设计规范》JTG C30-2015 

9.《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017 

10.《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01-2020 

11.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020 

12.《工程建设标准强制性条文》建标〔2002〕99号 

4、 自然概况 

4.1 地形地貌 

江华属中亚热带山地型季风湿润气候区，四季分明，气候温和，热量丰富，光照充足，雨量

充沛，无霜期长，无霜期 308 天，年降雨量 1359.7mm，年日照 1374.8h。 

根据江华气象部门的资料，江华县历年来：常年主导风向：最多风向为北风，多年平均风速 

1.6m/s，最大风速为 16.0m/s；年降雨量 1359.7mm，最多年为 1834.1mm；极端最高温度为 40.5℃，

极端最低温度为-6.5℃，年平均气温 16.7℃。 

4.2 桥位地质构造 

工程区地处新华夏系第三隆起带南端部位，由于印支运动和燕山运动的影响，区内上古生界
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地层发生强烈褶皱和断裂构造，喜玛拉雅运动对本区的影响较少，拟建工程场地无区域性断裂通

过，无活动性断裂存在。 

4.3 不良地质作用 

根据工程地质调查和本次勘察，桥位处地势较平坦，现状不存在滑坡、崩塌、泥石流、采空

区塌陷、地面沉降及地裂缝等不良地质作用；桥位河流两岸坡体在自然状态下稳定，不良地质现

象不发育；东、西侧桥台与河岸岸坡相接，坡高约 2m，坡体稳定，主要受河流侵蚀作用，河道平

直，侵蚀影响较小。场地内无活动性断层通过。综上所述，拟建桥位区不良地质作用不发育。 

4.4 地震 

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）附录 A 和《中国地震动参数区划图》（GB18306

—2015），拟建建筑场地抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，地震动反应谱

特征周期为 0.35s，设计地震分组为第一组。 

2、区域历史上无破坏性地震记载，依据《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）

第 4.1.1 条，判定拟建桥区场地为抗震一般地段，人工构造物采用简易设防。 

5、 主要材料 

原材料应有供应商提供的出厂检验合格证明书，并应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 

3650-2020）规定的检验项目、批次规定，严格实施进场检验。 

5.1 混凝土 

混凝土：现浇空心板采用 C40混凝土；桥面铺装层采用 C40防水混凝土；伸缩缝采用 C40钢

纤维混凝土；支座垫石采用 C40小石子混凝土；台帽、防撞护栏采用 C30混凝土；桥台基础及桥

台台身采用 C25混凝土。 

1）水泥：水泥应采用品质稳定的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，碱含量不宜大于 0.60%，熟

料中 C3A含量不应大于 8.0%。其余技术要求尚应符合 GB 175-2007的规定，不应使用其它品种水

泥。同一座桥梁的预制板应采用同一品种水泥。 

2）细骨料：细骨料应采用硬质洁净的天然中粗河砂，也可使用经专门机组生产、并经试验确

认的机制砂，其细度模数宜为 2.6～3.2，含泥量不应大于 2.0%，泥块含量不应大于 0.5%(高性能

混凝土)，其余技术要求应符合 JTG E42-2005的规定。 

3）粗骨料：粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石，空隙率宜小于 40%，压碎指标宜小于 20%，

粗骨料母岩的抗压强度与混凝土设计强度之比应不小于 1.5，含泥量不应大于 1.0%，泥块含量不

应大于 0.5%，针片状含量宜小于 10%；粒径宜为 5mm～20mm，连续级配，最大粒径不应超过 25mm，

且不应大于钢筋最小净距的 3/4。其余技术要求应符合 JTG E42-2005的规定。 

4）选用的骨料应在施工前进行碱活性试验，应优先采用非活性骨料。不应使用碱-碳酸盐反

应活性骨料和膨胀率大于 0.20%的碱-硅酸反应活性骨料。 

5）混凝土拌和及养护用水应符合 JGJ 63-2006 的规定要求。混凝土拌和物(含封锚混凝土)

中各种原材料引入的氯离子总量不得超过胶凝材料总量的 0.06%。 

6）混凝土矿物掺和料应采用性能稳定的粉煤灰，粉煤灰氯离子含量不宜大于 0.02%，其余性

能应符合 GB/T 1596-2005中 I级粉煤灰的规定。 

7）外加剂应采用品质稳定、且与胶凝材料具有良好相容性的产品。减水剂宜采用高效聚羧酸

高性能减水剂，性能指标应符合《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)的规定，减水剂掺量以及与水

泥的适用性应由试验确定。引气剂和膨胀剂应分别符合《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)和《混

凝土膨胀剂》(GB23439-2017)的要求。 

5.2 普通钢筋 

普通钢筋采用 HRB400 钢筋，钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2017）

规定、HRB300钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1—2017）规定。 

本设计中 HRB400钢筋主要采用了直径 d=10、12、16、22、25mm五种规格，HPB300钢筋主要

采用了直径 d=10mm一种规格。 

5.3  其他材料 

1）钢板：预埋配件采用 Q235NH钢材，其性能应符合耐候结构钢(GB/T 4171-2008)的规定。 

2）支座：采用板式橡胶支座，应采用氯丁橡胶（CR）生产，其材料和力学性能均应符合《公

路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）的规定，支座安装应按厂家要求进行。 

3）防水粘结层：采用非沥青基类防水层。 

   4）伸缩缝采用 D40型伸缩缝，其有关技术特性必须满足《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》

（JT/T 327-2017）的规定。型钢材料不低于 Q345B 的钢材强度，型钢应采用耐候钢并进行热浸
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锌防腐处理，其保护膜厚度不小于 0.8mm，镀锌量不小于 500g/m²，伸缩装置中防尘、防水所使

用橡胶材料为纯橡胶，严禁使用再生橡胶。安装时梁端预留缝的宽度应根据安装温度进行调整，

且应在伸缩缝厂方的指导下安装。 

6、 设计要点 

本桥梁轴线与水流方向交角 90°，桥跨径布置 1-13m，桥梁全长 17m。桥梁位于直线上，桥

宽 6.5m。桥面横坡双向 2%。桥面铺装 10cm钢筋混凝土。上部结构采用现浇空心板，梁高 80cm。

下部结构桥台实体台，双柱式桥墩，明挖扩大基础。 

6、 设计要点 

6.1  上部结构 

1．本设计图结构体系为简支体系。 

2．结构设计采用不同的软件进行分析，荷载横向分配系数按铰接板、刚接板法两种计算方法

进行对比分析，取大值控制设计。 

3．设计参数 

1）混凝土：重力密度γ=26.0kN/
3m ，弹性模量为 Ec=3.45× 41 0 MPa； 

2）竖向梯度温度效应：考虑整体化混凝土现浇层（含水泥混凝土铺装）对梯度温度的影响, 按

现行规范规定取值。 

3）年平均相对湿度：70～99％。 

4．桥面板按单向板和悬臂板进行计算。 

6.2  下部结构 

1．设计参数：台后填土内摩擦角 30°，土容重 18kN/m3。 

2．桥台采用实体桥台，基础采用扩大基础，桥墩采用柱式墩，明挖扩大基础。若施工过程中

发现地质情况未能达到设计要求，应及时联系设计单位并采取有效措施。 

6.3  附属构造 

1) 桥面铺装采用防水层+10cm 钢筋混凝土铺装层，浇筑桥面铺装层前需将空心板顶凿毛并

清洗干净，以利于现浇铺装层与空心板紧密结合，共同受力。 

2) 桥梁采用 D40伸缩缝。 

3) 桥梁支座采用板式橡胶支座。 

4) 桥面排水利用纵坡排水，同时在两侧设置泄水管。 

5) 桥面两侧设置钢筋混凝土防撞护栏，设计防撞等级为 SS级。 

6.4  桥梁抗震设计 

桥梁抗震设计按照《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01-2020执行，设计中主要采取了

如下措施： 

（1）为防止梁体与梁体或其他构造物刚性碰撞，桥台挡块内侧、背墙与梁对应位置及可能发

生构件刚性撞击的位置均设置缓冲垫块。 

（2）在桥台帽梁两端设横向抗震挡块，以防止纵横向落梁。 

6.5  桥梁耐久性设计 

本项目处于亚热带地区，按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》，根据其所处

环境条件为Ⅰ类环境。采取如下措施提高构筑物的耐久性。 

（1）提高混凝土材料性能 

要求混凝土水灰比应控制在 0.35～0.45之间，最小水泥用量 275kg/m3，最大氯离子含量 0.3%，

最大碱含量 3.0kg/m3。 

（2）支座垫石高度设计亦考虑维修及更换操作空间。运营期间应定期检查桥面排水的通畅，

防止排水管阻塞。定期检查支座处及板底处有无漏水。 

（3）运营期间桥梁结构物应符合设计给定的使用条件，禁止超载车辆通行，使用过程中必须

定期检查和维护。桥面铺装层损坏后应及时修复，保障主体结构的安全。 

    （4）控制混凝土中钢筋的保护层厚度 

表 2 主要混凝土构件保护层厚度 
项目 单位 保护层厚度 备注 

主梁 mm 30 大气区 

桥墩 mm 30 大气区 

基础 mm 60 泥下区 

注：1．保护层厚度指受力主筋表面至混凝土外边缘距离。 

    2．泥下区指陆地地面线以下范围。 

    3．钢筋保护层厚度以设计图纸为准。 

7、 施工要点 
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有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量标准，除按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 

3650-2020）有关条文办理外，还应特别注意以下事项： 

7.1   现浇支架 

空心板现浇采用满堂支架现浇，支架搭设前需对地基进行硬化处理，满足相关规范要求后方

可搭设支架。 

支架搭设完成后需对支架进行预压，预压重量为现浇空心板重量及临时施工荷载总和的 1.2

倍，预压持续 24小时后方可拆除进行下步施工工序。 

7.2   空心板现浇 

1）浇筑空心板混凝土前应严格检查伸缩缝、泄水管、护栏、支座等附属设施预埋件是否齐全，

确定无误后方可浇筑。施工时，应保证钢筋位置准确，控制混凝土骨料最大粒径不得大于 20mm。

浇筑混凝土时应充分振捣密实，严格控制其质量。 

2) 空心板浇筑前，除注意按本设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩缝、护栏及其它

相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢筋必须预埋在空心板内。 

7.3  其他 

1）混凝土浇筑后均需进行保湿养护。现浇空心板浇筑完成后用土工布覆盖至板底保持足够的

湿度和温度，不能只覆盖板顶部分，静置 1～2h，带模浇水养护，常温下一般养护时间不少于 14d。

桥面铺装层混凝土在收浆后均需覆盖和洒水养护，覆盖时不得损伤或污染混凝土表面，混凝土面

有模板覆盖时,应在养护期间使模板保持湿润，常温下需保湿养护 14d以上。冬季气温低于 5℃时

不得浇水，养护时间适当增长，并采取保温措施。 

2）空心板施工中钢筋的连接方式：如设计图纸中未说明，钢筋直径≥12mm 时，钢筋连接应

采用焊接，钢筋直径＜12mm时，钢筋连接可采用绑扎。绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技

术规范》JTGT 3650-2020的有关规定严格执行。 

3）所有新、老混凝土结合面均应严格凿毛处理。 

4）浇筑铺装层混凝土前应将板顶浮浆、油污清除干净，以保证新、老混凝土良好结合。 

5）桥头填土、桥台内填料采用碎石土，压实度不小于 96％。 

7.4  下部结构 

（1）施工前应全面复查桥台各控制点高程，经确认无误后方可进行施工。施工时应注意各桥

台处支座的布置情况，确保支座位置、规格准确无误。 

（2）支座垫石顶面必须水平，图中给出了支座垫石厚度及台帽控制点标高，施工支座垫石时

应以垫石顶面标高控制。 

（3）注意预埋防震挡块、背墙等各种预埋件。 

（4）所有施工接缝均应按规范进行凿毛，以便新老混凝土结合良好。 

 （5）基础施工期间发现实际地质情况与设计不符或未能达到设计要求，应立即与设计单位联

系并采取有效处理措施。 

8、注意事项 

8.1  桥梁设计荷载等级为公路-Ⅱ级，严禁超限车辆通过。 

8.2  施工必须严格遵守规范及设计要求，确保结构和人员安全。 

8.3  桥梁结构施工请严格按照设计图进行，不得随意更改。基础施工时若

发现地质情况与设计不符或未能达到设计要求时，应及时通知设计单位，采

取有效措施并酌情对设计进行调整。 

8.4其它未尽事项按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）执行。 

9、施工图预算 

9.1 编制依据： 

1.《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018） 

2.《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018） 

3.《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018） 

4.湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目

概算预算编制办法》补充规定的通知 

5.交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路

工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告 

   9.2 编制范围： 

江华瑶族自治县大锡乡河口桥 
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9.3取费： 

1）第一部分建筑安装工程费 

a人工费 

人工工资（含机械工）按 103.86元/工日计取。 

b材料单价 

材料单价以《2022年 3月份湖南省交通建设工程材料价格信息》及调查的当地现行市场价(包

括运杂费)，即工地价。 

c机械台班预算单价 

按交通运输部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3832-2018）计算。 

d其他工程费、间接费、工程其他费等费用取费标准 

其他工程费、间接费和工程其他费的取费基数按部颁编制办法执行。该费用的取费标准见下

表： 

费用名称 取费标准 

其 

他 

工 

程 

费 

冬季施工增加费 部颁费率（准一） 

雨季施工增加费 部颁费率（II，6） 

夜间施工增加费 部颁费率 

特殊地区施工增加费 不计 

行车干扰工程施工增加费 不计 

安全及文明施工措施费 部颁费率 

施工辅助费 部颁费率 

临时设施费 部颁费率 

工地转移费 部颁费率（按 50Km） 

间 

接 

费 

企业管理费 

基本费用 部颁费率 

主副食运费补贴 部颁费率（按 1Km） 

职工探亲路费 部颁费率 

职工取暖补贴 部颁费率 

财务费用 部颁费率 

规费 

养老保险费 16% 

失业保险费 0.7% 

医疗保险费 8.7% 

住房公积金 10% 

工伤保险费 2.2% 

利润 7.42% 

税金 9% 

    2）第二部分不计。 

    3）第三部分仅计建设单位管理费、工程监理费、建设项目信息费、设计文件审查费、竣（交）

工验收试验检测费、勘察设计费、工程保险费，其余费用均不计。 

4）计列基本预备费，按第一、二、三部分费用合计的 3%计。 

9.4预算成果 

预算总造价 80.2万元，其中建安工程费 67.7万元，平均每延米造价 47159元，平均每平方造

价 7255元。 

 

 







































表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 桥长米 17.000 677027 84.4539825.12

101 临时工程 桥长米 17.000 60656 7.573568.00

10104 临时供电设施 m 300.000 41900 5.23139.67

10105 临时便道 m 30.000 756 0.0925.20

10106 临时涵洞 m 10.000 18000 2.251800.00

104 桥梁涵洞工程 桥长米 17.000 578669 72.1834039.35

104 桥梁工程 桥长米 17.000 578669 72.1834039.35

1040403 实心板桥 m2/m 110.500/17.000 578669 72.185236.82/34039.35

QL01 基础工程 m3 102.000 85861 10.71841.77

QL0101 扩大基础 m3 53.800 85861 10.711595.93

QL02 下部构造 m3 101.600 160116 19.971575.94

QL0201 桥台 m3 157.200 160116 19.971018.55

QL03 上部构造 m3 54.200 145734 18.182688.82

QL0302 钢筋混凝土实心板 m3 39.500 145734 18.183689.47

QL05 桥梁附属结构 项 1.000 62434 7.7962434.00

QL0501 桥梁支座 个 12.000 4953 0.62412.75

QL0502 伸缩缝 m 5.900 3174 0.40537.97

QL0503 防撞护栏 m 34.000 31614 3.94929.82

QL0504 桥面铺装 m3 11.800 21668 2.701836.27

QL0505 桥面排水 套 14.000 1025 0.1373.21

QL06 护岸墙 m3 179.400 112222 14.00625.54

QL07 接线 m 14.000 12302 1.53878.71

110 专项费用 元 37702 4.70

11001 施工场地建设费 元 27697 3.45 27697

11002 安全生产费 元 10005 1.25 667022*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 桥长米 17.000

3 第三部分 工程建设其他费 桥长米 17.000 104360 13.026138.82

301 建设项目管理费 桥长米 17.000 48023 5.992824.88

30101 建设单位（业主）管理费 桥长米 17.000 27038 3.371590.47 27038

30102 建设项目信息化费 桥长米 17.000 3339 0.42196.41 3339

30103 工程监理费 桥长米 17.000 16697 2.08982.18 16697

30104 设计文件审查费 桥长米 17.000 429 0.0525.24 429

30105 竣（交）工验收试验检测费 桥长米 17.000 520 0.0630.59 40*17

303 勘察设计费 桥长米 17.000 53629 6.693154.65
17*54*(0.8+2.5-2+1)+90000*556560/2000000*0.85*1.1*2*1
.1

308 工程保险费 桥长米 17.000 2708 0.34159.29 677027*0.4%

4 第四部分 预备费 桥长米 17.000 20311 2.531194.76

401 基本预备费 桥长米 17.000 20311 2.531194.76 677027*3%

5 第一至四部分合计 桥长米 17.000 801698 100.0047158.71 677027+0+104360+20311

复核: 卿少华编制: 李光要
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

6 建设期贷款利息 桥长米 17.000
贷款总额：515526元。其中XXX银行贷款额515526元，计息年0
年，

7 公路基本造价 桥长米 17.000 801698 100.0047158.71 801698+0+0

复核: 卿少华编制: 李光要
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 103.86 930.968

1051001 机械工 工日 103.86 58.294

2001001 HPB300钢筋 t 5026.55 6.580

2001002 HRB400钢筋 t 4887.07 13.753

2001019 钢丝绳 t 7601.84 0.031

2001020 钢纤维 t 5545.30 0.003

2001021 8～12号铁丝 kg 5.49 52.712

2001022 20～22号铁丝 kg 6.19 59.289

2003004 型钢 t 5188.04 0.243

2003005 钢板 t 5213.38 0.180

2003008 钢管 t 5807.40 0.861

2003013 支座预埋钢板 kg 6.00 0.362

2003025 钢模板 t 6483.41 1.293

2003026 组合钢模板 t 6259.27 0.287

2003044 铁皮 m2 27.49 2.950

2009003 空心钢钎 kg 7.99 3.174

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 39.06 4.830

2009011 电焊条 kg 6.17 52.068

2009013 螺栓 kg 7.72 81.117

2009028 铁件 kg 5.88 1039.473

2009030 铁钉 kg 6.12 2.134

3001001 石油沥青 t 4532.66 0.014

3003003 柴油 kg 8.48 943.066

3005001 煤 t 630.00 0.002 1.00

3005002 电 kW·h 0.76 17129.484

3005004 水 m3 3.92 531.361

4003001 原木 m3 1300.00 1.016

4003002 锯材 m3 1500.70 0.955

5001004 橡胶条 kg 11.75 19.470

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 7.51 32.292

5001015 PVC塑料管(φ160mm) m 39.39 10.388

5001052 塑料编织袋 个 2.06 3366.600

5005002 硝铵炸药 kg 12.78 36.133

5005008 非电毫秒雷管 个 3.02 46.230

5005009 导爆索 m 1.56 20.884

5503005 中(粗)砂 m3 239.58 227.211 2.50 5.542

5503007 砂砾 m3 120.81 2.594 1.00 0.026

临时工程 桥梁涵洞工程

15.195 915.773

0.877 57.417

6.580

13.753

0.030

0.003

12.600 40.112

59.289

0.045 0.198

0.150 0.030

0.861

0.362

1.293

0.287

2.950

3.174

4.830

52.068

81.117

34.500 1004.973

2.134

0.014

24.760 918.328

0.002

4377.461

531.361

1.016

0.955

19.470

32.292

10.388

3366.600

36.133

46.230

20.884

221.669

2.568
编制: 李光要 复核: 卿少华
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

5505005 片石 m3 79.30 39.227

5505012 碎石(2cm) m3 123.89 0.651 1.00 0.006

5505013 碎石(4cm) m3 123.89 251.388 1.00 2.489

5505015 碎石(8cm) m3 123.89 129.331 1.00 1.281

5505016 碎石 m3 116.83 215.816 1.00 2.137

5509001 32.5级水泥 t 438.00 54.920 1.00 0.544

5509002 42.5级水泥 t 479.00 98.504 1.00 0.975

5511002 钢筋混凝土电杆(7m) 根 501.11 9.000

6001003 板式橡胶支座 dm3 60.57 39.000

7001009 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 16.55 945.000

7801001 其他材料费 元 1.00 2703.447

7901001 设备摊销费 元 1.00 11093.700

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 936.54 0.375

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1114.63 1.753

8001047 2.0m3以内轮胎式装载机 台班 1085.07 0.558

8001078 6～8t光轮压路机 台班 378.57 0.030

8001079 8～10t光轮压路机 台班 418.20 0.019

8001081 12～15t光轮压路机 台班 626.27 0.092

8001083 18～21t光轮压路机 台班 812.08 0.034

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 138.03 0.190

8003085 混凝土电动切缝机 台班 206.15 1.383

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56 12.940

8005031 6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31 2.911

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1161.56 0.086

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 220.08 0.929

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 742.02 3.409

8009027 12t以内汽车式起重机 台班 881.89 0.930

8009028 16t以内汽车式起重机 台班 1064.34 1.225

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1404.53 7.631

8013020 Φ150mm以内潜水泵 台班 64.07 56.250

8013022 Φ150mm以内污水泵 台班 212.03 50.000

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 174.10 8.476

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 781.85 1.610

8099001 小型机具使用费 元 1.00 888.558

临时工程 桥梁涵洞工程

39.227

0.645

248.899

128.050

213.679

54.376

97.529

9.000

39.000

945.000

473.400 2230.047

11093.700

0.375

1.753

0.558

0.030

0.019

0.079 0.013

0.034

0.190

1.383

12.940

2.911

0.086

0.929

3.409

0.930

1.225

7.631

56.250

50.000

8.475

1.610

888.558

编制: 李光要 复核: 卿少华
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 101 临时工程 桥长米 17.000 60656 3568.00

2 10104 临时供电设施 m 300.000 29529 1402 33004 34406 405 1311 2318 3460 41900 139.67

3 10105 临时便道 m 30.000 576 176 419 595 34 18 47 62 756 25.20

4 10106 临时涵洞 m 10.000 18000 18000 18000 18000 1800.00

5 104 桥梁涵洞工程 桥长米 17.000 578669 34039.35

6 104 桥梁工程 桥长米 17.000 578669 34039.35

7 1040403 实心板桥 m2/m 110.500 578669 5236.82

8 QL01 基础工程 m3 102.000 85861 841.77

9 QL0101 扩大基础 m3 53.800 62503 21438 40199 9305 70942 2137 2460 4107 6215 85861 1595.93

10 QL02 下部构造 m3 101.600 160116 1575.94

11 QL0201 桥台 m3 157.200 97959 23007 96190 11487 130684 3035 5290 7887 13220 160116 1018.55

12 QL03 上部构造 m3 54.200 145734 2688.82

13 QL0302 钢筋混凝土实心板 m3 39.500 89819 17846 98818 5293 121957 1332 3398 7016 12031 145734 3689.47

14 QL05 桥梁附属结构 项 1.000 62434 62434.00

15 QL0501 桥梁支座 个 12.000 3262 590 3489 71 4150 33 109 252 409 4953 412.75

16 QL0502 伸缩缝 m 5.900 2076 519 1880 246 2645 31 74 162 262 3174 537.97

17 QL0503 防撞护栏 m 34.000 19610 5082 20888 478 26448 306 719 1531 2610 31614 929.82

18 QL0504 桥面铺装 m3 11.800 13289 3172 14078 942 18192 232 420 1035 1789 21668 1836.27

19 QL0505 桥面排水 套 14.000 738 204 614 818 21 42 59 85 1025 73.21

20 QL06 护岸墙 m3 179.400 66978 21427 67966 3592 92985 1682 2974 5315 9266 112222 625.54

21 QL07 接线 m 14.000 7316 1827 7873 600 10300 184 230 573 1015 12302 878.71

22 110 专项费用 元 37702

23 11001 施工场地建设费 元 27697

24 11002 安全生产费 元 10005

合  计 411655 0 96690 402999 32433 532122 0 9432 17045 0 30302 50424 677027 0.00

编制: 李光要 复核: 卿少华
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 4.118 0.521 0.224 5.456 0.521 2.747 0.122 0.192 0.271 3.332

2 石方 1.018 3.479 0.470 0.176 4.673 0.470 2.792 0.108 0.204 0.259 3.363

3 运输 1.136 4.001 0.154 0.157 5.294 0.154 1.374 0.118 0.132 0.264 1.888

4 路面 0.073 1.093 3.487 0.818 0.321 4.974 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.266 0.513 4.444

6 构造物Ⅰ 0.115 0.753 2.320 1.201 0.262 3.450 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 2.320 1.201 0.262 3.335 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441

8 构造物Ⅱ 0.165 0.883 0.903 2.512 1.537 0.333 4.796 1.537 4.726 0.126 0.348 0.545 5.745

9 构造物Ⅲ(桥梁) 0.292 1.730 1.702 2.365 2.729 0.622 6.711 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846

10
构造物Ⅲ(除桥以外不计雨
夜) 0.292 2.365 2.729 0.622 3.279 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846

11 技术复杂大桥 0.170 1.052 0.928 1.677 0.389 2.539 1.677 4.143 0.101 0.208 0.637 5.089

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.874 0.564 0.351 1.225 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163

13
钢材及钢结构(除桥以外不
计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.073 3.487 0.818 0.321 3.881 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.115 2.320 1.201 0.262 2.697 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.292 1.730 1.702 2.365 2.729 0.622 6.711 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.874 0.564 0.351 1.225 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163

编制: 李光要 复核: 卿少华
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 临时供电设施 2 11 33 355 4 50 355 1059 34 81 138 1311

2 临时便道 6 20 5 2 29 5 14 1 2 18

3 扩大基础 22 309 122 1018 584 80 1552 584 2025 62 148 225 2459

4 桥台 52 305 276 885 1406 111 1629 1406 4330 121 321 517 5289

5 钢筋混凝土实心板 14 82 203 237 717 80 615 717 2551 98 187 561 3397

6 桥梁支座 1 6 4 21 2 13 21 79 3 6 21 109

7 伸缩缝 1 7 4 15 3 16 15 54 2 4 13 74

8 防撞护栏 4 25 25 77 159 17 147 159 544 21 41 113 719

9 桥面铺装 2 26 18 84 89 14 144 89 312 12 22 74 420

10 桥面排水 2 2 5 11 1 10 11 35 1 3 4 42

11 护岸墙 29 192 591 804 67 878 804 2403 76 184 312 2974

12 接线 2 26 3 83 61 8 122 61 184 5 12 30 231

各项费用合计 128 987 661 0 0 0 3042 4227 387 5206 4227 13589 437 1009 0 2009 17044 0 0 0 0 0 0

编制: 李光要 复核: 卿少华
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 {施工场地建设费} 27697 27697

11002 安全生产费 {建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费)}*1.5% 10005 667022*1.5%

编制: 李光要 复核: 卿少华
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 08 表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备    注

3 第三部分 工程建设其他费 104360

301 建设项目管理费 48023

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 27038 27038

30102 建设项目信息化费 {建设项目信息化费} 3339 3339

30103 工程监理费 {工程监理费} 16697 16697

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 429 429

30105 竣（交）工验收试验检测费 40*13 520 40*17

303 勘察设计费 17*54*(0.8+2.5-2+1)+90000*{定额建安费}/2000000*0.85*1.1*2*1.1 53629

17*54*(0.8+2.5-2+1)+90000*556560/2000000*0.85*1.1*2*1
.
1

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 2708 677027*0.4%

401 基本预备费 {建安费}*3% 20311 677027*3%

6 建设期贷款利息

贷款总额：515526元。其中XXX银行贷款额515526元，计息年
0
年，

编制: 李光要 复核: 卿少华
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 103.86

2 机械工 工日 1051001 103.86

3 HPB300钢筋 t 2001001 5026.55

4 HRB400钢筋 t 2001002 4887.07

5 钢丝绳 t 2001019 7601.84

6 钢纤维 t 2001020 5545.30

7 8～12号铁丝 kg 2001021 5.49

8 20～22号铁丝 kg 2001022 6.19

9 型钢 t 2003004 5188.04

10 钢板 t 2003005 5213.38

11 钢管 t 2003008 5807.40

12 支座预埋钢板 kg 2003013 6.00

13 钢模板 t 2003025 6483.41

14 组合钢模板 t 2003026 6259.27

15 铁皮 m2 2003044 27.49

16 空心钢钎 kg 2009003 7.99

17 Φ50mm以内合金钻头 个 2009004 39.06

18 电焊条 kg 2009011 6.17

19 螺栓 kg 2009013 7.72

20 铁件 kg 2009028 5.88

21 铁钉 kg 2009030 6.12

22 石油沥青 t 3001001 4532.66

23 柴油 kg 3003003 8.48

24 煤 t 3005001 630.00

25 电 kW·h 3005002 0.76

26 水 m3 3005004 3.92

27 原木 m3 4003001 1300.00

28 锯材 m3 4003002 1500.70

29 橡胶条 kg 5001004 11.75

30 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 7.51

31 PVC塑料管(φ160mm) m 5001015 39.39

32 塑料编织袋 个 5001052 2.06

33 硝铵炸药 kg 5005002 12.78

34 非电毫秒雷管 个 5005008 3.02

35 导爆索 m 5005009 1.56

36 中(粗)砂 m3 5503005 239.58

37 砂砾 m3 5503007 120.81

38 片石 m3 5505005 79.30

39 碎石(2cm) m3 5505012 123.89

40 碎石(4cm) m3 5505013 123.89

41 碎石(8cm) m3 5505015 123.89

42 碎石 m3 5505016 116.83

43 32.5级水泥 t 5509001 438.00

44 42.5级水泥 t 5509002 479.00

45 钢筋混凝土电杆(7m) 根 5511002 501.11

46 板式橡胶支座 dm3 6001003 60.57

47 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 7001009 16.55

48 其他材料费 元 7801001 1.00

49 设备摊销费 元 7901001 1.00

50 75kW以内履带式推土机 台班 8001002 936.54

51 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 8001035 1114.63

52 2.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001047 1085.07

53 6～8t光轮压路机 台班 8001078 378.57

54 8～10t光轮压路机 台班 8001079 418.20

55 12～15t光轮压路机 台班 8001081 626.27

56 18～21t光轮压路机 台班 8001083 812.08

57 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 138.03

58 混凝土电动切缝机 台班 8003085 206.15

59 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 170.56

60 6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 8005031 1373.31

61 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1161.56

62 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 220.08

63 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 742.02

64 12t以内汽车式起重机 台班 8009027 881.89

65 16t以内汽车式起重机 台班 8009028 1064.34

66 25t以内汽车式起重机 台班 8009030 1404.53

67 Φ150mm以内潜水泵 台班 8013020 64.07

68 Φ150mm以内污水泵 台班 8013022 212.03

69 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 174.10

70 9m3/min内机动空压机 台班 8017049 781.85

71 小型机具使用费 元 8099001 1.00

编制: 李光要 复核: 卿少华
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

定额子目取费

类别

定额调整情况或分项算式

1 第一部分 建筑安装工程费 桥长米 17.000 39825.12 677027

101 临时工程 桥长米 17.000 3568.00 60656

10104 临时供电设施 m 300.000 139.67 41900

7-1-5-1 架设输电线路 100m 3.000 13966.67 41900 6

10105 临时便道 m 30.000 25.20 756

7-1-1-4 汽车便道路基宽4.5m(山岭重丘区) 1km 0.030 25200.00 756 4

10106 临时涵洞 m 10.000 1800.00 18000

1.5m圆管涵 m 10.000 1800.00 18000 单价:1800.00

104 桥梁涵洞工程 桥长米 17.000 34039.35 578669

104 桥梁工程 桥长米 17.000 34039.35 578669

1040403 实心板桥 m2 m 110.500 17.000 5236.82 578669

QL01 基础工程 m3 102.000 841.77 85861

QL0101 扩大基础 m3 53.800 1595.93 85861

4-1-3-3 改 1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.360 31411.11 11308 1 添8013020量156.25

4-1-3-5 机械挖基坑≤1500m3石方 1000m3 0.230 48069.57 11056 2

4-2-2-3 编织袋围堰高1.5m 10m围堰 6.200 2964.68 18381 8

4-6-1-3 改 实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造） 10m3实体 5.380 5922.12 31861 8 片C15-32.5-8换普C25-32.5-4

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 5.541 293.27 1625 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.554 1855.60 1028 3

8013022 Φ150mm以内污水泵 台班 50.000 212.03 10602 单价:212.03

QL02 下部构造 m3 101.600 1575.94 160116

QL0201 桥台 m3 157.200 1018.55 160116

4-6-2-4 改 梁板桥实体式墩台混凝土(高10m内) 10m3实体 15.240 7671.52 116914 8 片C15-32.5-8换普C30-42.5-4

4-6-3-1 改 墩、台帽混凝土非泵送 10m3实体 0.480 8241.67 3956 8 普C30-32.5-4换普C30-42.5-4

4-6-3-5 现场加工桥（涵）台帽钢筋 1t 0.400 6915.00 2766 12

1-3-2-3 回填碎石 100m3 1.800 16787.22 30217 6

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 13.081 293.48 3839 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 1.308 1853.21 2424 3

QL03 上部构造 m3 54.200 2688.82 145734

QL0302 钢筋混凝土实心板 m3 39.500 3689.47 145734

4-6-8-3 改 空心连续板混凝土 10m3实体 3.950 8248.61 32582 8 普C30-32.5-4换普C40-42.5-4

4-6-8-5 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 1t 14.551 6677.20 97160 12

4-9-6-1 支架预压 10m3混凝土实体 5.135 206.23 1059 8

4-9-3-7 满堂式钢管支架高度 4m 10m2立面积 6.000 2164.33 12986 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 4.069 292.95 1192 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.407 1855.04 755 3

QL05 桥梁附属结构 项 1.000 62434.00 62434
编制: 李光要 复核: 卿少华
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

定额子目取费

类别

定额调整情况或分项算式

QL0501 桥梁支座 个 12.000 412.75 4953

4-7-27-3 板式橡胶支座 1dm3 39.000 85.03 3316 12

4-6-2-87 改 板式支座混凝土 10m3实体 0.030 12000.00 360 8 普C30-32.5-4, -10.2, 普C40-42.5-2, +10.2

4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.190 6647.37 1263 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 0.031 258.06 8 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.003 1333.33 4 3

2003013 支座预埋钢板 kg 0.362 6.00 2 单价:6.00

QL0502 伸缩缝 m 5.900 537.97 3174

4-11-7-9 橡胶条伸缩缝 1m 5.900 279.66 1650 12

4-11-7-5 改 预留槽混凝土 10m3 0.050 9460.00 473 8 普C50-42.5-2换普C40-42.5-2

4-11-7-6 预留槽钢筋 1t 0.139 7388.49 1027 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 0.052 288.46 15 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.005 1800.00 9 3

QL0503 防撞护栏 m 34.000 929.82 31614

5-1-1-5 改 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土 10m3实体 1.420 8067.61 11456 6 普C25-32.5-4, -10.2, 普C30-42.5-4, +10.2

5-1-1-6 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 2.696 7218.10 19460 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 1.463 292.55 428 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.146 1849.32 270 3

QL0504 桥面铺装 m3 11.800 1836.27 21668

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 1.133 293.03 332 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.113 1849.56 209 3

4-6-13-2 水泥混凝土面层非泵送 10m3实体 1.180 6751.69 7967 4

4-6-13-8 水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上） 1t 1.836 7167.76 13160 12

QL0505 桥面排水 套 14.000 73.21 1025

4-11-7-15 管径φ160mmPVC塑料排水管 10m 0.980 1045.92 1025 8

QL06 护岸墙 m3 179.400 625.54 112222

1-4-19-1 现浇片石混凝土挡土墙 10m3 17.940 6255.41 112222 6

QL07 接线 m 14.000 878.71 12302

2-1-1-5 人工铺碎石压实厚度15cm 1000m2 0.084 28511.90 2395 4

2-2-17-1 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 1000m2路面 0.077 118805.19 9148 4

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 1.586 293.19 465 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.159 1849.06 294 3

110 专项费用 元 37702

11001 施工场地建设费 元 27697 {施工场地建设费}

11002 安全生产费 元 10005 {建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费)}*1.5%
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: 10104 工程名称:临时供电设施 单位:m 数量:300 单价:139.67 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

8～12号铁丝 kg 5.49

型钢 t 5188.04

钢板 t 5213.38

铁件 kg 5.88

钢筋混凝土电杆(7m) 根 501.11

120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 16.55

其他材料费 元 1.00

设备摊销费 元 1.00

基价 元 1.00

架设输电线路

架设输电线路

100m

3.000

7～1～5～1

1435

29529

29529

31240

38444

3.450%

1.201%

4.441%

7.42%

9%

34406

50

355

1311

2318

3460

41900

合计

34406

50

355

1311

2318

3460

41900

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.500

4.200

0.015

0.050

11.500

3.000

315.000

157.800

3697.900

9843.000

13.500 13.500

12.600 12.600

0.045 0.045

0.150 0.150

34.500 34.500

9.000 9.000

945.000 945.000

473.400 473.400

11093.700 11093.700

29529.000 29529.000

1402 1402

69 69

233 233

782 782

203 203

4510 4510

15640 15640

473 473

11094 11094

29529 29529
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: 10105 工程名称:临时便道 单位:m 数量:30 单价:25.2 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

75kW以内履带式推土机 台班 936.54

6～8t光轮压路机 台班 378.57

8～10t光轮压路机 台班 418.20

12～15t光轮压路机 台班 626.27

基价 元 1.00

汽车便道

汽车便道路基宽4.5m(山岭重丘区)

1km

0.030

7～1～1～4

576

576

576

633

689

4.974%

0.818%

3.056%

7.42%

9%

595

29

5

18

47

62

756

合计

595

29

5

18

47

62

756

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

56.500

12.500

0.990

0.620

2.620

19199.000

1.695 1.695

0.375 0.375

0.030 0.030

0.019 0.019

0.079 0.079

575.970 575.970

176 176

351 351

11 11

8 8

49 49

576 576
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: 10106 工程名称:临时涵洞 单位:m 数量:10 单价:1800 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

基价 元 1.00

1.5m圆管涵

m

10.000

7.42%

9%

18000

18000

合计

18000

18000

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 1800.000 18000.000 18000.00018000 18000
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0101 工程名称:扩大基础 单位:m3 数量:53.8 单价:1595.93 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

钢模板 t 6483.41

空心钢钎 kg 7.99

Φ50mm以内合金钻头 个 39.06

螺栓 kg 7.72

铁件 kg 5.88

水 m3 3.92

塑料编织袋 个 2.06

硝铵炸药 kg 12.78

非电毫秒雷管 个 3.02

导爆索 m 1.56

中(粗)砂 m3 239.58

片石 m3 79.30

碎石(4cm) m3 123.89

碎石(8cm) m3 123.89

42.5级水泥 t 479.00

其他材料费 元 1.00

1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1114.63

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

25t以内汽车式起重机 台班 1404.53

Φ150mm以内潜水泵 台班 64.07

9m3/min内机动空压机 台班 781.85

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.360

4～1～3～3 改

9090

9090

9090

9933

10378

5.456%

0.521%

3.332%

7.42%

9%

8791

496

47

303

737

934

11308

机械挖基坑土、石方

机械挖基坑≤1500m3石方

1000m3

0.230

4～1～3～5

7874

8676

8676

9380

10144

4.673%

0.470%

3.363%

7.42%

9%

8746

368

41

292

696

913

11056

编织袋围堰

编织袋围堰高1.5m

10m围堰

6.200

4～2～2～3

7775

12657

12657

13949

16867

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

14533

373

195

727

1035

1518

18381

基础、承台及支撑梁

实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造）

10m3实体

5.380

4～6～1～3 改

4434

18278

18278

19825

29233

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

26215

213

281

1050

1471

2631

31861

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

5.541

4～11～11～1

1267

1267

1267

1415

1489

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

1233

61

19

73

105

134

1625

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.554

4～11～11～24

786

786

786

849

944

5.294%

0.154%

1.888%

7.42%

9%

822

42

1

15

63

85

1028

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

110.200 237.300 11.800 5.500 1.700

0.017

13.800

21.000

0.400

3.500

12.000

543.000

157.100

201.000

90.800

4.892

-0.003

8.466

-0.002

3.417

22.000 15.700

2.660 3.460

0.270

1.080

0.170

156.250

7.000

340.200 9.000

25252.000 37722.000 2041.000 3397.000 229.000 1418.000

39.672 54.579 73.160 29.590 9.420

0.091

3.174

4.830

2.152

18.830

64.560

3366.600

36.133

46.230

20.884

26.319

-0.016

45.547

-0.011

18.383

5.060 84.466

0.958 0.796

1.496

0.598

0.915

56.250

1.610

78.246 48.420

9090.720 8676.060 12654.200 18275.860 1268.889 785.572

4120 5669 7598 3073 978

593

25

189

17

111

253

6935

462

140

33

6305

-1

5643

-1

8806

5 84

1067 887

255

822

1285

3604

1259

78 48

9091 8676 12654 18276 1269 786
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0101 工程名称:扩大基础 单位:m3 数量:53.8 单价:1595.93 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

钢模板 t 6483.41

空心钢钎 kg 7.99

Φ50mm以内合金钻头 个 39.06

螺栓 kg 7.72

铁件 kg 5.88

水 m3 3.92

塑料编织袋 个 2.06

硝铵炸药 kg 12.78

非电毫秒雷管 个 3.02

导爆索 m 1.56

中(粗)砂 m3 239.58

片石 m3 79.30

碎石(4cm) m3 123.89

碎石(8cm) m3 123.89

42.5级水泥 t 479.00

其他材料费 元 1.00

1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1114.63

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

25t以内汽车式起重机 台班 1404.53

Φ150mm以内潜水泵 台班 64.07

9m3/min内机动空压机 台班 781.85

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

Φ150mm以内污水泵

台班

50.000

7.42%

9%

10602

10602

合计

70942

1553

584

2460

4107

6215

85861

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 212.030

206.421

0.091

3.174

4.830

2.152

18.830

64.560

3366.600

36.133

46.230

20.884

26.319

-0.016

45.547

-0.011

18.383

89.526

1.754

1.496

0.598

0.915

56.250

1.610

126.666

10601.500 61352.801

21439

593

25

189

17

111

253

6935

462

140

33

6305

-1

5643

-1

8806

90

1954

255

822

1285

3604

1259

127

10602 61353
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0201 工程名称:桥台 单位:m3 数量:157.2 单价:1018.55 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5026.55

HRB400钢筋 t 4887.07

钢丝绳 t 7601.84

8～12号铁丝 kg 5.49

20～22号铁丝 kg 6.19

钢管 t 5807.40

钢模板 t 6483.41

电焊条 kg 6.17

螺栓 kg 7.72

铁件 kg 5.88

铁钉 kg 6.12

水 m3 3.92

锯材 m3 1500.70

中(粗)砂 m3 239.58

片石 m3 79.30

碎石(4cm) m3 123.89

碎石(8cm) m3 123.89

碎石 m3 116.83

42.5级水泥 t 479.00

其他材料费 元 1.00

2.0m3以内轮胎式装载机 台班 1085.07

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

25t以内汽车式起重机 台班 1404.53

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 174.10

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

I.实体式墩台

梁板桥实体式墩台混凝土(高10m内)

10m3实体

15.240

4～6～2～4 改

I.混凝土

墩、台帽混凝土非泵送

10m3实体

0.480

4～6～3～1 改

II.钢筋

现场加工桥（涵）台帽钢筋

1t

0.400

4～6～3～5

路基、中央分隔带盲沟

回填碎石

100m3

1.800

1～3～2～3

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

13.081

4～11～11～1

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

1.308

4～11～11～24

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

11.500 12.400 6.900 8.500 1.700

0.170

0.855

0.002

0.160

2.860

0.009

0.049 0.049

2.230

4.990 5.910

2.950 3.480

0.140

12.000 12.000

0.020

4.688 4.690

-0.003

8.568 8.572

-0.002

110.000

3.621 3.621

82.700 86.200

0.310

0.270

1.080

0.360 0.660

0.320

10.100 11.400 18.800

4711.000 5148.000 4181.000 9539.000 229.000 1418.000

175.260 5.952 2.760 15.300 22.238

0.068

0.342

0.030

2.438

1.144

0.137

0.747 0.024

0.892

76.048 2.837

44.958 1.670

2.134

182.880 5.760

0.305

71.445 2.251

-0.046

130.576 4.115

-0.030

198.000

55.184 1.738

1260.348 41.376

0.558

3.532

1.413

5.486 0.317

0.128

153.924 5.472 7.520

71795.640 2471.040 1672.400 17170.200 2995.549 1854.744

18203 618 287 1589 2310

342

1671

232

13

7

797

4842 152

6

587 22

264 10

13

717 23

457

17117 539

-4

16177 510

-4

23132

26433 833

1260 41

605

602

1940

7706 445

22

154 5 8

71796 2471 1672 17170 2996 1855
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0201 工程名称:桥台 单位:m3 数量:157.2 单价:1018.55 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.实体式墩台

梁板桥实体式墩台混凝土(高10m内)

10m3实体

15.240

4～6～2～4 改

26221

71799

71799

78288

107256

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

94965

1258

1104

4125

5809

9653

116914

I.混凝土

墩、台帽混凝土非泵送

10m3实体

0.480

4～6～3～1 改

1068

2471

2471

2695

3633

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

3198

51

38

142

200

327

3956

II.钢筋

现场加工桥（涵）台帽钢筋

1t

0.400

4～6～3～5

324

1672

1672

1739

2533

1.225%

0.564%

3.163%

7.42%

9%

2343

4

9

53

129

228

2766

路基、中央分隔带盲沟

回填碎石

100m3

1.800

1～3～2～3

2176

17171

17171

18221

27722

3.450%

1.201%

4.441%

7.42%

9%

25326

75

206

763

1352

2495

30217

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

13.081

4～11～11～1

2991

2991

2991

3356

3522

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

2912

143

46

172

249

317

3839

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

1.308

4～11～11～24

1855

1855

1855

1995

2222

5.294%

0.154%

1.888%

7.42%

9%

1940

98

3

35

148

200

2424

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0201 工程名称:桥台 单位:m3 数量:157.2 单价:1018.55 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5026.55

HRB400钢筋 t 4887.07

钢丝绳 t 7601.84

8～12号铁丝 kg 5.49

20～22号铁丝 kg 6.19

钢管 t 5807.40

钢模板 t 6483.41

电焊条 kg 6.17

螺栓 kg 7.72

铁件 kg 5.88

铁钉 kg 6.12

水 m3 3.92

锯材 m3 1500.70

中(粗)砂 m3 239.58

片石 m3 79.30

碎石(4cm) m3 123.89

碎石(8cm) m3 123.89

碎石 m3 116.83

42.5级水泥 t 479.00

其他材料费 元 1.00

2.0m3以内轮胎式装载机 台班 1085.07

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

25t以内汽车式起重机 台班 1404.53

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 174.10

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

221.510

0.068

0.342

0.030

2.438

1.144

0.137

0.771

0.892

78.885

46.628

2.134

188.640

0.305

73.696

-0.046

134.691

-0.030

198.000

56.922

1301.724

0.558

3.532

1.413

5.803

0.128

166.916

97959.573

23006

342

1671

232

13

7

797

4994

6

609

274

13

739

457

17656

-4

16687

-4

23132

27266

1302

605

602

1940

8151

22

167

97960
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0201 工程名称:桥台 单位:m3 数量:157.2 单价:1018.55 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

130684

1629

1406

5290

7887

13220

160116

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0302 工程名称:钢筋混凝土实心板 单位:m3 数量:39.5 单价:3689.47 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5026.55

HRB400钢筋 t 4887.07

20～22号铁丝 kg 6.19

型钢 t 5188.04

钢管 t 5807.40

钢模板 t 6483.41

电焊条 kg 6.17

铁件 kg 5.88

水 m3 3.92

原木 m3 1300.00

锯材 m3 1500.70

中(粗)砂 m3 239.58

砂砾 m3 120.81

碎石(4cm) m3 123.89

42.5级水泥 t 479.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

12t以内汽车式起重机 台班 881.89

16t以内汽车式起重机 台班 1064.34

25t以内汽车式起重机 台班 1404.53

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 174.10

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

现浇板上部结构

空心连续板混凝土

10m3实体

3.950

4～6～8～3 改

7114

20243

20243

22062

29889

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

26440

341

311

1163

1637

2690

32582

现浇板上部结构

现场加工现浇连续板上部构造钢筋

1t

14.551

4～6～8～5

8919

57973

57973

60243

89133

1.225%

0.564%

3.163%

7.42%

9%

82398

109

327

1834

4470

8022

97160

支架预压

支架预压

10m3混凝土实体

5.135

4～9～6～1

483

653

653

728

967

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

847

23

10

38

54

87

1059

II.满堂式钢管支架

满堂式钢管支架高度 4m

10m2立面积

6.000

4～9～3～7

5444

9443

9443

9865

11911

1.225%

0.564%

3.163%

7.42%

9%

10763

67

53

299

732

1072

12986

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

4.069

4～11～11～1

930

930

930

1038

1089

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

905

45

14

53

77

98

1192

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.407

4～11～11～24

577

577

577

620

689

5.294%

0.154%

1.888%

7.42%

9%

604

31

1

11

46

62

755

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

12.200 5.000 0.500 6.900 1.700

0.176

0.849

2.600

0.005 0.019

0.001 0.120

0.072

2.550

1.800

15.000

0.060

0.050 0.060

4.486

0.500

8.470

4.233

41.800 9.800

0.270

1.080

0.230

0.040 0.170

0.220

0.370

10.900 13.400

5125.000 3984.000 127.000 1574.000 229.000 1418.000

48.190 72.755 2.568 41.400 6.917

2.561

12.354

37.833

0.020 0.114

0.004 0.720

0.284

37.105

10.800

59.250

0.237

0.198 0.360

17.720

2.568

33.457

16.720

165.110 50.323

1.099

0.440

0.909

0.205 1.020

0.869

5.384

43.055 194.983

20243.750 57971.184 652.145 9444.000 931.801 577.126

5005 7556 267 4300 718

12873

60374

234

102 591

23 4181

1844

229

64

232

308

296 540

4245

310

4145

8009

165 50

187

604

801

219 1086

1221

937

43 195

20244 57971 652 9444 932 577
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0302 工程名称:钢筋混凝土实心板 单位:m3 数量:39.5 单价:3689.47 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5026.55

HRB400钢筋 t 4887.07

20～22号铁丝 kg 6.19

型钢 t 5188.04

钢管 t 5807.40

钢模板 t 6483.41

电焊条 kg 6.17

铁件 kg 5.88

水 m3 3.92

原木 m3 1300.00

锯材 m3 1500.70

中(粗)砂 m3 239.58

砂砾 m3 120.81

碎石(4cm) m3 123.89

42.5级水泥 t 479.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

12t以内汽车式起重机 台班 881.89

16t以内汽车式起重机 台班 1064.34

25t以内汽车式起重机 台班 1404.53

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 174.10

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

合计

121957

616

716

3398

7016

12031

145734

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

171.830

2.561

12.354

37.833

0.134

0.724

0.284

37.105

10.800

59.250

0.237

0.558

17.720

2.568

33.457

16.720

215.433

1.099

0.440

0.909

1.225

0.869

5.384

238.038

89820.006

17846

12873

60374

234

694

4204

1844

229

64

232

308

837

4245

310

4145

8009

215

187

604

801

1304

1221

937

238

89820
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0501 工程名称:桥梁支座 单位:个 数量:12 单价:412.75 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HRB400钢筋 t 4887.07

20～22号铁丝 kg 6.19

钢模板 t 6483.41

螺栓 kg 7.72

铁件 kg 5.88

水 m3 3.92

中(粗)砂 m3 239.58

碎石(2cm) m3 123.89

碎石(4cm) m3 123.89

42.5级水泥 t 479.00

板式橡胶支座 dm3 60.57

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

25t以内汽车式起重机 台班 1404.53

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

I.普通钢支座及板式橡胶支座

板式橡胶支座

1dm3

39.000

4～7～27～3

414

2259

2259

2345

3044

1.225%

0.564%

3.163%

7.42%

9%

2779

5

13

71

174

274

3316

VI.支座垫石

板式支座混凝土

10m3实体

0.030

4～6～2～87 改

133

237

237

256

333

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

287

6

4

14

19

30

360

VI.支座垫石

现场加工支座垫石钢筋

1t

0.190

4～6～2～88

114

753

753

782

1156

1.225%

0.564%

3.163%

7.42%

9%

1072

1

4

24

58

104

1263

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

0.031

4～11～11～1

7

7

7

13

11

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

6

1

1

8

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.003

4～11～11～24

4

4

4

5.294%

0.154%

1.888%

7.42%

9%

4

4

支座预埋钢板

kg

0.362

7.42%

9%

2

2

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.100 22.800 5.500 1.700

1.025

6.900

0.110

2.700

9.020

12.000

4.588

8.058

0.004

4.519

1.000

0.300 8.800

0.270

1.080

1.480

6.200 17.300

58.000 7905.000 3964.000 229.000 1418.000 6.000

3.900 0.684 1.045 0.053

0.195

1.311

0.003

0.081

0.271

0.360

0.138

0.242

0.136

39.000

11.700 0.264

0.008

0.003

0.044

0.186 3.287

2262.000 237.150 753.160 7.099 4.254 2.172

405 71 109 5

952

8

21

1

2

1

33

30

65

2362

12

1

4

62

3

2262 237 753 7 4 2
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0501 工程名称:桥梁支座 单位:个 数量:12 单价:412.75 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HRB400钢筋 t 4887.07

20～22号铁丝 kg 6.19

钢模板 t 6483.41

螺栓 kg 7.72

铁件 kg 5.88

水 m3 3.92

中(粗)砂 m3 239.58

碎石(2cm) m3 123.89

碎石(4cm) m3 123.89

42.5级水泥 t 479.00

板式橡胶支座 dm3 60.57

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

25t以内汽车式起重机 台班 1404.53

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

合计

4150

12

21

109

252

409

4953

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

5.682

0.195

1.311

0.003

0.081

0.271

0.360

0.138

0.242

0.136

39.000

11.964

0.008

0.003

0.044

3.473

3265.835

590

952

8

21

1

2

1

33

30

65

2362

12

1

4

62

3

3266
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0502 工程名称:伸缩缝 单位:m 数量:5.9 单价:537.97 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5026.55

HRB400钢筋 t 4887.07

钢纤维 t 5545.30

20～22号铁丝 kg 6.19

型钢 t 5188.04

钢板 t 5213.38

铁皮 m2 27.49

电焊条 kg 6.17

石油沥青 t 4532.66

水 m3 3.92

锯材 m3 1500.70

橡胶条 kg 11.75

中(粗)砂 m3 239.58

碎石(2cm) m3 123.89

42.5级水泥 t 479.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

12t以内汽车式起重机 台班 881.89

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 174.10

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

II.其他伸缩缝及泄水管

橡胶条伸缩缝

1m

5.900

4～11～7～9

458

1118

1118

1159

1511

1.225%

0.564%

3.163%

7.42%

9%

1381

6

6

35

86

136

1650

I.模数式伸缩缝

预留槽混凝土

10m3

0.050

4～11～7～5 改

149

305

305

337

433

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

379

7

5

18

25

39

473

I.模数式伸缩缝

预留槽钢筋

1t

0.139

4～11～7～6

164

635

635

660

944

1.225%

0.564%

3.163%

7.42%

9%

867

2

4

20

49

85

1027

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

0.052

4～11～11～1

11

11

11

13

11

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

11

1

1

1

1

15

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.005

4～11～11～24

7

7

7

13

11

5.294%

0.154%

1.888%

7.42%

9%

7

1

1

9

合计

2645

16

15

74

162

262

3174

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.400 24.700 9.500 1.700

0.004 0.156

0.869

0.053

4.100

0.010

0.005

0.500

0.600 4.300

0.001

15.000

0.020

3.300

4.592

8.058

4.519

0.700 1.900

0.270

1.080

0.420

0.190 0.840

3.800 19.400

189.000 6104.000 4570.000 229.000 1418.000

2.360 1.235 1.321 0.088 5.004

0.024 0.022 0.046

0.121 0.121

0.003 0.003

0.570 0.570

0.059 0.059

0.030 0.030

2.950 2.950

3.540 0.598 4.138

0.006 0.006

0.750 0.750

0.001 0.001

19.470 19.470

0.230 0.230

0.403 0.403

0.226 0.226

4.130 0.095 4.225

0.014 0.014

0.005 0.005

0.021 0.021

1.121 0.117 1.238

0.190 2.697 2.887

1115.100 305.200 635.230 11.908 7.090 2074.528

245 128 137 9 520

119 109 228

590 590

15 15

4 4

306 306

154 154

81 81

22 4 26

27 27

3 3

2 2

229 229

55 55

50 50

108 108

4 4

2 2

7 7

19 19

195 20 215

3 3

1115 305 635 12 7 2075
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0503 工程名称:防撞护栏 单位:m 数量:34 单价:929.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5026.55

20～22号铁丝 kg 6.19

钢模板 t 6483.41

铁件 kg 5.88

水 m3 3.92

原木 m3 1300.00

锯材 m3 1500.70

中(粗)砂 m3 239.58

碎石(4cm) m3 123.89

42.5级水泥 t 479.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

1t以内机动翻斗车 台班 220.08

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土

10m3实体

1.420

5～1～1～5 改

2580

7242

7242

7736

10511

3.450%

1.201%

4.441%

7.42%

9%

9438

89

87

322

574

946

11456

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋

1t

2.696

5～1～1～6

2550

11827

11827

12305

17856

1.225%

0.564%

3.163%

7.42%

9%

16468

31

67

374

913

1607

19460

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

1.463

4～11～11～1

334

334

334

377

389

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

325

16

5

19

28

35

428

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.146

4～11～11～24

207

207

207

216

244

5.294%

0.154%

1.888%

7.42%

9%

217

11

4

16

22

270

合计

26448

147

159

719

1531

2610

31614

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16.000 8.800 1.700

0.001 1.025

5.100

0.101

13.300

12.000

0.043

0.061

4.696

8.572

3.621

14.200

0.290 0.270

1.080

0.280

4.800 10.700

5099.000 4387.000 229.000 1418.000

22.720 23.725 2.487 48.932

0.001 2.763 2.764

13.750 13.750

0.143 0.143

18.886 18.886

17.040 17.040

0.061 0.061

0.087 0.087

6.668 6.668

12.172 12.172

5.142 5.142

20.164 20.164

0.412 0.395 0.807

0.158 0.158

0.398 0.398

6.816 28.847 35.663

7240.580 11827.352 335.027 207.028 19609.987

2360 2464 258 5082

7 13890 13898

85 85

930 930

111 111

67 67

79 79

130 130

1598 1598

1508 1508

2463 2463

20 20

70 67 138

217 217

88 88

7 29 36

7241 11827 335 207 19610
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0504 工程名称:桥面铺装 单位:m3 数量:11.8 单价:1836.27 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5026.55

HRB400钢筋 t 4887.07

20～22号铁丝 kg 6.19

型钢 t 5188.04

电焊条 kg 6.17

水 m3 3.92

中(粗)砂 m3 239.58

碎石(4cm) m3 123.89

32.5级水泥 t 438.00

其他材料费 元 1.00

混凝土电动切缝机 台班 206.15

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

1t以内机动翻斗车 台班 220.08

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 174.10

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

I.行车道铺装混凝土

水泥混凝土面层非泵送

10m3实体

1.180

4～6～13～2

2044

4845

4845

5135

7311

4.974%

0.818%

3.056%

7.42%

9%

6638

102

40

148

381

658

7967

II.行车道铺装钢筋

水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上）

1t

1.836

4～6～13～8

1736

8025

8025

8342

12078

1.225%

0.564%

3.163%

7.42%

9%

11134

21

45

254

619

1087

13160

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

1.133

4～11～11～1

259

259

259

296

300

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

252

12

4

15

22

27

332

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.113

4～11～11～24

160

160

160

175

189

5.294%

0.154%

1.888%

7.42%

9%

168

8

3

13

17

209

合计

18192

143

89

420

1035

1789

21668

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13.200 7.100 1.700

0.621

0.404

2.550

0.001

5.410

15.000

4.690

8.470

3.845

4.300

1.010

0.270

1.080

0.450

0.940

21.800 18.000

4106.000 4371.000 229.000 1418.000

15.576 13.036 1.926 30.538

1.140 1.140

0.742 0.742

4.682 4.682

0.001 0.001

9.933 9.933

17.700 17.700

5.534 5.534

9.995 9.995

4.537 4.537

5.074 5.074

1.192 1.192

0.306 0.306

0.122 0.122

0.531 0.531

1.726 1.726

25.724 33.048 58.772

4845.080 8025.156 259.457 160.234 13289.927

1618 1354 200 3172

5731 5731

3625 3625

29 29

6 6

61 61

69 69

1326 1326

1238 1238

1987 1987

5 5

246 246

52 52

168 168

117 117

300 300

26 33 59

4845 8025 259 160 13290
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL0505 工程名称:桥面排水 单位:套 数量:14 单价:73.21 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

PVC塑料管(φ160mm) m 39.39

其他材料费 元 1.00

基价 元 1.00

II.其他伸缩缝及泄水管

管径φ160mmPVC塑料排水管

10m

0.980

4～11～7～15

208

738

738

795

944

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

818

10

11

42

59

85

1025

合计

818

10

11

42

59

85

1025

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

2.000

10.600

208.700

754.000

1.960 1.960

10.388 10.388

204.526 204.526

738.920 738.920

204 204

409 409

205 205

739 739
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL06 工程名称:护岸墙 单位:m3 数量:179.4 单价:625.54 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

8～12号铁丝 kg 5.49

组合钢模板 t 6259.27

铁件 kg 5.88

水 m3 3.92

原木 m3 1300.00

PVC塑料管(Φ50mm) m 7.51

中(粗)砂 m3 239.58

片石 m3 79.30

碎石(8cm) m3 123.89

32.5级水泥 t 438.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

8t以内汽车式起重机 台班 742.02

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

17.940

1～4～19～1

25457

66978

66978

71631

102956

3.450%

1.201%

4.441%

7.42%

9%

92985

878

804

2974

5315

9266

112222

合计

92985

878

804

2974

5315

9266

112222

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11.500

2.100

0.016

50.700

10.000

0.040

1.800

4.690

2.190

7.140

2.448

19.900

0.270

0.190

13.200

3733.000

206.310 206.310

37.674 37.674

0.287 0.287

909.558 909.558

179.400 179.400

0.718 0.718

32.292 32.292

84.139 84.139

39.289 39.289

128.092 128.092

43.917 43.917

357.006 357.006

4.844 4.844

3.409 3.409

236.808 236.808

66970.020 66970.020

21427 21427

207 207

1797 1797

5348 5348

703 703

933 933

243 243

20158 20158

3116 3116

15869 15869

19236 19236

357 357

826 826

2529 2529

237 237

66970 66970
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大锡乡河口桥

分项编号: QL07 工程名称:接线 单位:m 数量:14 单价:878.71 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5026.55

型钢 t 5188.04

石油沥青 t 4532.66

煤 t 630.00

水 m3 3.92

锯材 m3 1500.70

中(粗)砂 m3 239.58

碎石(4cm) m3 123.89

碎石 m3 116.83

32.5级水泥 t 438.00

其他材料费 元 1.00

12～15t光轮压路机 台班 626.27

18～21t光轮压路机 台班 812.08

混凝土电动真空吸水机组 台班 138.03

混凝土电动切缝机 台班 206.15

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 170.56

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1373.31

10000L以内洒水汽车 台班 1161.56

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

路面垫层

人工铺碎石压实厚度15cm

1000m2

0.084

2～1～1～5

191

1382

1382

1442

2200

4.974%

0.818%

3.056%

7.42%

9%

2027

10

11

42

107

198

2395

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

0.077

2～2～17～1

1680

5346

5346

5633

8389

4.974%

0.818%

3.056%

7.42%

9%

7684

84

44

163

418

755

9148

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

1.586

4～11～11～1

363

363

363

404

422

4.796%

1.537%

5.745%

7.42%

9%

353

17

6

21

30

38

465

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.159

4～11～11～24

225

225

225

243

267

5.294%

0.154%

1.888%

7.42%

9%

236

12

4

18

24

294

合计

10300

123

61

230

573

1015

12302

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

17.600 174.200 1.700

0.004

0.054

0.099

0.020

17.000 29.000

0.070

93.840

169.320

186.660

76.908

265.000

0.160

0.410

2.470

2.486

5.280 0.270

1.080

1.120

251.100

16455.000 69421.000 229.000 1418.000

1.478 13.413 2.696 17.587

0.004 0.004

0.008 0.008

0.002 0.002

1.428 2.233 3.661

0.005 0.005

7.226 7.226

13.038 13.038

15.679 15.679

5.922 5.922

20.405 20.405

0.013 0.013

0.034 0.034

0.190 0.190

0.191 0.191

0.407 0.428 0.835

0.172 0.172

0.086 0.086

19.335 19.335

1382.220 5345.417 363.194 225.462 7316.293

154 1393 280 1827

2 2

22 22

35 35

1 1

6 9 14

8 8

1731 1731

1615 1615

1832 1832

2594 2594

20 20

8 8

28 28

26 26

39 39

69 73 142

236 236

100 100

19 19

1382 5345 363 225 7316
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：江华瑶族自治县大锡乡河口桥

编制范围： 江华瑶族自治县大锡乡河口桥 24 表

序号 代号 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元)

调整系数:

定额 调整值

可变费用(元)

 人工：

定额 金额

 汽油：

定额 金额

 柴油：

定额 金额

 重油：

定额 金额

 煤：

定额 金额

 电：

定额 金额

 水：

定额 金额

 木柴：

定额 金额

车船税 合计

1 8001002 75kW以内履带式推土机 936.54 262.67 2.00 54.97262.67 207.72 466.15 673.87

2 8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 1114.63 358.34 2.00 64.69358.34 207.72 548.57 756.29

3 8001047 2.0m3以内轮胎式装载机 1085.07 188.38 1.00 92.86 5.38188.38 103.86 787.45 896.69

4 8001078 6～8t光轮压路机 378.57 111.89 1.00 19.20111.89 103.86 162.82 266.68

5 8001079 8～10t光轮压路机 418.20 117.60 1.00 23.20117.60 103.86 196.74 300.60

6 8001081 12～15t光轮压路机 626.27 183.21 1.00 40.00183.21 103.86 339.20 443.06

7 8001083 18～21t光轮压路机 812.08 206.20 1.00 59.20206.20 103.86 502.02 605.88

8 8003079 混凝土电动真空吸水机组 138.03 21.57 1.00 16.5821.57 103.86 12.60 116.46

9 8003085 混凝土电动切缝机 206.15 87.89 1.00 18.9587.89 103.86 14.40 118.26

10 8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 170.56 25.51 1.00 54.2025.51 103.86 41.19 145.05

11 8005031 6m3以内混凝土搅拌运输车 1373.31 795.09 1.00 55.32 5.25795.09 103.86 469.11 578.22

12 8007043 10000L以内洒水汽车 1161.56 605.76 1.00 52.80 4.20605.76 103.86 447.74 555.80

13 8007046 1t以内机动翻斗车 220.08 39.48 1.00 9.00 0.4239.48 103.86 76.32 180.60

14 8009026 8t以内汽车式起重机 742.02 288.76 2.00 28.50 3.86288.76 207.72 241.68 453.26

15 8009027 12t以内汽车式起重机 881.89 408.05 2.00 30.59 6.72408.05 207.72 259.40 473.84

16 8009028 16t以内汽车式起重机 1064.34 546.16 2.00 35.62 8.40546.16 207.72 302.06 518.18

17 8009030 25t以内汽车式起重机 1404.53 841.18 2.00 40.65 10.92841.18 207.72 344.71 563.35

18 8013020 Φ150mm以内潜水泵 64.07 24.60 51.9324.60 39.47 39.47

19 8013022 Φ150mm以内污水泵 212.03 18.20 255.0418.20 193.83 193.83

20 8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 174.10 5.17 1.00 85.625.17 103.86 65.07 168.93

21 8017049 9m3/min内机动空压机 781.85 270.17 60.34270.17 511.68 511.68

22 8099001 小型机具使用费 1.00

编制： 李光要 复核： 卿少华
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1 103.86（元/工日） 10.60（元/kg） 8.48（元/kg） 5.68（元/kg） 630.00（元/t） 0.76（元/kW·h） 3.92（元/m3） 0.71（元/kg）

编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件
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