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说明
S-02

受江华瑶族自治县交通运输局的委托，我公司承担了江华瑶族自治县码市镇饭滩村 4 组农村公路一阶段施工图勘察设计。接受委托后，我公司组织专业

技术人员进场进行了外业勘察、资料收集，旋即进行内业设计，2022 年 3月完成本项目的一阶段施工图设计并出版本设计文件。

本项目位于江华瑶族自治县码市镇饭滩村 4 组。路线全长 0.52km。本项目按《小交通量农村公路技术标准》执行。设计速度 20km/h，路基宽 4.5m，路

面宽 3.5m。

垫层采用 10cm 厚河卵石，面层采用 20cm 厚 C30 混凝土。

全线设置波形梁钢护栏 500m，波形护栏钢板厚 2.5mm，镀锌后的厚度 2.67mm。

施工图预算根据交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班

费用定额》（JTG/T 3833-2018）、省交通运输厅《关于发布（公路工程建设项目投资估算编制办法）（公路工程建设项目概算预算编制办法）补充规定的通知》、

交通运输部《关于调整（公路工程建设项目投资估算编制办法）（JTG 3820-2018）和（公路工程建设项目概算预算编制办法）（JTG 3830-2018）中“税金”

有关规定的公告》编制。人工工资（含机械工）按 103.86 元/工日计；材料单价按《2021 年 3月、第一季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料

价格指数》及调查的当地现行市场价(包括运杂费)计；机械台班预算单价按交通运输部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算；措施费、

企业管理费和规费按编制办法执行；第二部分不计；第三部分仅计建设单位（业主）管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费、竣（交）

工验收试验检测费、勘察设计费、工程保险费，其余费用均不计；基本预备费按第一、二、三部分费用合计的 3%计。

预算总造价 47.3 万元，其中建安工程费 41.6 万元,平均每公里造价 80 万元。
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路基清表工程数量表
江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路 S-06    第 1 页   共   1 页

起讫桩号

路                                面

备    注
铺筑长度    (m) 清表宽度            

(m)
厚       度       (m) 清表面积(m2) 路基平整(m2)

K0+000 - K0+520 520 5 0.3 2600 2600 起点设置喇叭口

终点设置喇叭口

合          计 520 2600 2600 

编制： 复核：



路基土石方工程数量表
江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路 S-07    第 1 页   共   1 页

起讫桩号

路                             基

备    注
路幅 长度    (m) 开挖宽度            

(m)
高      度       (m) 土石方量(m3) 挖方类别

K0+180 - K0+220 左 40 2 5 400 次坚石

K0+220 - K0+500 左 280 2 3 1680 次坚石

合          计 320 2080 

编制： 复核：



路面工程数量表
江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路 S-08    第 1 页   共   1 页

起讫桩号

路                                面

备    注
铺筑长度    

(m)
喇叭口面积     
（m²）

错车道加宽面
积        

（m²）

宽度            
(m) 结构                    

类型

厚       度       (m) C30混凝土面
层(m2)

河卵石垫层
(m2)

培路肩

基层 面层 垫层 面层 深     (m) 面积(m2)
K0+000 - K0+520 520 15 120 4.5 3.5 见结构图 0.1 0.2 1955 2059 0.3 520 起点设置喇叭口

终点设置喇叭口

合          计 520 1955 2059 520 

编制： 复核：







挡墙工程数量表

项目名称:江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路 S-11  第一页 共一页

序
号

起止 桩 号 位置 墙长(m)
墙高
(m)

工程数量

备注墙身(m3) 基础（m3） 抹面（m2）
勾缝面

积
（m2）

挖基(m3)

浆砌片石 浆砌片石 (m3) 水泥砂浆(m2) (m
2) 普土 坚土 软石 坚石

1 K0+080-K0+100 左侧 20 2 28 8 12 40 18

合 计 28 8 12 40 18

编制： 复核：





 护 栏 设 置 一 览 表
江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路 S-13 第 1 页    共 1 页

序号

讫止桩号

或

中心桩号

设置

位置

Gr-C-4E Gr-C-2E Gr-C-4C Gr-C-2C

打入式钢

护栏上游

端头

打入式钢

护栏下游

端头

埋入式钢

护栏上游

端头

埋入式钢

护栏下游

端头

立柱 护栏板 托架 圆形端头 立柱 C30砼基础 轮廓标 反光膜
备注

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 根 （Kg） （Kg） （Kg） (Kg) (m³) （个） (m²)

1 K0+000 - K0+012 右侧 12 9 122.91 9.27 10.8 193.1 1.36 1 0.25 

2 K0+012 - K0+488 右侧 476 118 4875.43 121.54 3010.2 39 

3 K0+488 - K0+500 右侧 12 9 122.91 9.27 10.8 193.1 1.36 1 0.25 

总       计 476 24 136 5121.25 140 22 3396.5 2.71 41 0.50 

编制： 复核:























表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 1 页 共 1 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%) 备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 0.520 415,954 799,911.54 88.02

102 路基工程 km 51,920 10.99

LJ01 场地清理 km 8,781 1.86

LJ0101 清理与掘除 km 8,781 1.86

LJ010101 清除表土 m2 2600.000 8,781 3.38 1.86

LJ02 路基挖方 m3 24,751 5.24

LJ0202 挖石方 m3 2080.000 24,751 11.90 5.24

LJ07 路基防护与加固工程 km 15,018 3.18

LJ0701 浆砌片石挡土墙 m3 36.000 15,018 417.17 3.18

LJ08 路基平整 m2 2600.000 3,370 1.30 0.71

103 路面工程 km 248,345 52.55

LM02 水泥混凝土路面 m2 241,070 51.01

LM0201 路面垫层 m2 18,374 3.89

LM020101 河卵石垫层（10cm） m2 2059.000 18,374 8.92 3.89

LM0205 水泥混凝土面层 m2 222,696 47.12

LM020501 水泥混凝土 m2 1955.000 222,696 113.91 47.12

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 7,275 1.54

LM0402 路肩 km 7,275 1.54

LM040201 培路肩 m2 520.000 7,275 13.99 1.54

107 交通工程及沿线设施 公路公里 0.520 91,999 176,921.15 19.47

10701 交通安全设施 公路公里 0.520 91,999 176,921.15 19.47

JA01 护栏 m 91,999 19.47

JA0105 钢护栏 m 91,999 19.47

JA010501 波形钢板护栏 m 500.000 91,999 184.00 19.47

110 专项费用 元 23,690 5.01

11001 施工场地建设费 元 17,806 3.77 17806

11002 安全生产费 元 5,884 1.25 392264*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 0.520

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 0.520 42,875 82,451.92 9.07

301 建设项目管理费 公路公里 0.520 30,493 58,640.38 6.45

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 0.520 17,356 33,376.92 3.67 17356

30102 建设项目信息化费 公路公里 0.520 2,144 4,123.08 0.45 2144

30103 工程监理费 公路公里 0.520 10,718 20,611.54 2.27 10718

30104 设计文件审查费 公路公里 0.520 275 528.85 0.06 275

303 建设项目前期工作费 公路公里 0.520 10,718 20,611.54 2.27 10718

308 工程保险费 公路公里 0.520 1,664 3,200.00 0.35 415954*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 0.520 13,765 26,471.15 2.91

401 基本预备费 公路公里 0.520 13,765 26,471.15 2.91 458829*3%

5 第一至四部分合计 公路公里 0.520 472,594 908,834.62 100.00 415954+0+42875+13765

6 建设期贷款利息 公路公里 0.520 贷款总额：2521067元。其中XXX银行贷款额2521067元，计息年0年，

7 公路基本造价 公路公里 0.520 472,594 908,834.62 100.00 472594+0+0
编制: 复核:



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 1 页 共 2 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元) 总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

路基工程 路面工程 交通工程及沿线设施 % 数量

1001001 人工 工日 103.86 492.316 66.863 404.020 21.433

1051001 机械工 工日 103.86 81.498 45.855 32.210 3.433

2001001 HPB300钢筋 t 5030.09 0.008 0.008

2001019 钢丝绳 t 8920.35 0.041 0.041

2001021 8～12号铁丝 kg 4.37 7.560 7.560

2003004 型钢 t 6043.36 0.106 0.106

2003005 钢板 t 6205.31 0.085 0.085

2003012 镀锌钢板 t 7904.42 0.003 0.003

2003015 钢管立柱 t 8094.69 3.431 3.431

2003017 波形钢板 t 8215.04 5.172 5.172

2009011 电焊条 kg 5.87 16.306 16.306

2009013 螺栓 kg 7.12 273.974 273.974

2009029 镀锌铁件 kg 5.60 6.642 6.642

2009030 铁钉 kg 5.03 0.280 0.280

3001001 石油沥青 t 4206.19 0.194 0.194

3003002 汽油 kg 7.65 35.843 35.850

3003003 柴油 kg 6.30 2208.998 1800.823 408.120

3005001 煤 t 512.84 0.039 0.039 1.00

3005002 电 kW·h 0.62 903.168 11.615 731.636 159.968

3005004 水 m3 4.40 121.373 32.600 85.521 3.252

4003001 原木 m3 1834.86 0.084 0.084

4003002 锯材 m3 2080.73 0.193 0.056 0.137

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 5.67 5.040 5.040

5501003 黏土 m3 11.31 0.544 0.528 3.00 0.016

5503005 中(粗)砂 m3 120.00 204.750 14.806 183.457 1.493 2.50 4.994

5503007-1 河卵石 m3 40.00 262.523 262.523

5505005 片石 m3 91.26 41.400 41.400

5505013-1 机轧河卵石 m3 80.00 333.595 0.308 331.021 2.267

5509001 32.5级水泥 t 520.00 156.353 3.671 150.355 0.779 1.00 1.548

6007004 反光膜 m2 190.27 1.091 1.091

7801001 其他材料费 元 1.00 561.780 11.560 518.075 32.145

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 967.44 5.460 5.460

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 784.92 0.059 0.059

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1104.77 5.221 5.221

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 526.91 0.360 0.360

8001081 12～15t光轮压路机 台班 539.07 0.329 0.329

8001083 18～21t光轮压路机 台班 683.02 0.618 0.618
编制: 复核:



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 2 页 共 2 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元) 总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

路基工程 路面工程 交通工程及沿线设施 % 数量

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 158.54 3.822 3.822

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 135.71 4.829 4.829

8003085 混凝土电动切缝机 台班 203.50 4.860 4.860

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 162.97 10.322 10.322

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 130.43 0.540 0.540

8007001 2t以内载货汽车 台班 326.80 1.257 1.257

8007003 4t以内载货汽车 台班 445.74 0.307 0.307

8007013 6t以内自卸汽车 台班 523.21 28.716 23.477 5.239

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1042.26 2.190 2.190

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 162.11 1.868 1.868

8099001 小型机具使用费 元 1.00 667.545 490.901 176.644

编制: 复核:



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 1 页 共 1 页 03 表

序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)
设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)
税金

(元)
金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)
税率

9(%) 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 102 路基工程 km 51920

2 LJ01 场地清理 km 8781

3 LJ0101 清理与掘除 km 8781

4 LJ010101 清除表土 m2 2600.000 6821 1080 5282 6362 112 219 832 531 725 8781 3.38

5 LJ02 路基挖方 m3 24751

6 LJ0202 挖石方 m3 2080.000 20477 817 17946 18763 278 467 1624 1575 2044 24751 11.90

7 LJ07 路基防护与加固工程 km 15018

8 LJ0701 浆砌片石挡土墙 m3 36.000 8943 2994 7982 411 11387 135 380 1174 701 1241 15018 417.17

9 LJ08 路基平整 m2 2600.000 2100 2052 2052 41 63 772 164 278 3370 1.30

10 103 路面工程 km 248345

11 LM02 水泥混凝土路面 m2 241070

12 LM0201 路面垫层 m2 18374

13 LM020101 河卵石垫层（10cm） m2 2059.000 15749 2716 10628 599 13943 169 471 1058 1216 1517 18374 8.92

14 LM0205 水泥混凝土面层 m2 222696

15 LM020501 水泥混凝土 m2 1955.000 138735 35371 129245 8841 173457 1646 4111 14372 10722 18388 222696 113.91

16 LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 7275

17 LM0402 路肩 km 7275

18 LM040201 培路肩 m2 520.000 4594 3875 606 4481 92 137 1606 358 601 7275 13.99

19 107 交通工程及沿线设施 公路公里 0.520 91999 176921.15

20 10701 交通安全设施 公路公里 0.520 91999 176921.15

21 JA01 护栏 m 91999

22 JA0105 钢护栏 m 91999

23 JA010501 波形钢板护栏 m 500.000 51876 2227 74285 1027 77539 303 1599 971 3991 7596 91999 184.00

24 110 专项费用 元 23690

25 11001 施工场地建设费 元 17806

26 11002 安全生产费 元 5884
合  计 249295 0 51132 222140 34712 307984 0 2776 7447 22409 19258 32390 415954 0.00

编制: 复核:



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 1 页 共 1 页 04 表

序

号
工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费率
基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率
I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 0.521 1.114 0.521 2.747 0.192 0.271 3.210 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

2 石方 1.018 0.470 1.018 0.470 2.792 0.204 0.259 3.255 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

3 运输 1.136 0.154 1.136 0.154 1.374 0.132 0.264 1.770 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

4 路面 0.073 1.093 0.818 1.166 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

5 隧道 1.195 1.195 3.569 0.266 0.513 4.348 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

6 构造物Ⅰ 0.115 0.753 1.201 0.868 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 1.201 0.753 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

8 构造物Ⅱ 0.165 0.883 0.903 1.537 1.951 1.537 4.726 0.348 0.545 5.619 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

9 构造物Ⅲ(桥梁) 0.292 1.730 1.702 2.729 3.724 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

10 构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜) 0.292 2.729 0.292 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

11 技术复杂大桥 0.170 1.052 0.928 1.677 2.150 1.677 4.143 0.208 0.637 4.988 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.874 0.564 0.874 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

13 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) 0.564 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.073 0.818 0.073 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.115 1.201 0.115 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.292 1.730 1.702 2.729 3.724 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.874 0.564 0.874 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600
编制: 复核:



表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 1 页 共 1 页 04-1 表

序

号
工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费用
基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用
I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 清除表土 76 36 76 36 187 13 18 219 354 15 193 49 221 833

2 挖石方 224 54 224 54 382 32 54 468 691 30 376 95 432 1624

3 浆砌片石挡土墙 4 28 104 31 104 316 24 41 381 499 22 271 69 312 1173

4 路基平整 2 23 17 24 17 51 3 8 63 328 14 179 45 205 772

5 河卵石垫层（10cm） 3 38 129 40 129 382 25 64 471 450 20 245 62 281 1058

6 水泥混凝土 31 500 1115 532 1115 3335 220 556 4111 6115 268 3325 841 3822 14371

7 培路肩 3 50 38 54 38 111 7 19 137 684 30 372 94 427 1606

8 波形钢板护栏 3 299 4 299 1176 86 337 1600 413 18 225 57 258 971
编制: 复核:



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 1 页 共 1 页 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 {施工场地建设费} 17806 17806

11002 安全生产费 {建安费}*1.5% 5884 392264*1.5%
编制: 复核:



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 1 页 共 1 页 08 表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备    注

3 第三部分 工程建设其他费 42875

301 建设项目管理费 30493

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 17356 17356

30102 建设项目信息化费 {建设项目信息化费} 2144 2144

30103 工程监理费 {工程监理费} 10718 10718

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 275 275

303 建设项目前期工作费 {建设项目前期工作费} 10718 10718

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 1664 415954*0.4%

401 基本预备费 {一二三部分合计}*3% 13765 458829*3%

6 建设期贷款利息

贷款总额：2521067元。其中XXX银行贷款额2521067元，计

息

年0年，

编制: 复核:



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 1 页 共 1 页 09 表

序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注

1 人工 工日 1001001 103.86

2 机械工 工日 1051001 103.86

3 HPB300钢筋 t 2001001 5030.09

4 钢丝绳 t 2001019 8920.35

5 8～12号铁丝 kg 2001021 4.37

6 型钢 t 2003004 6043.36

7 钢板 t 2003005 6205.31

8 镀锌钢板 t 2003012 7904.42

9 钢管立柱 t 2003015 8094.69

10 波形钢板 t 2003017 8215.04

11 电焊条 kg 2009011 5.87

12 螺栓 kg 2009013 7.12

13 镀锌铁件 kg 2009029 5.60

14 铁钉 kg 2009030 5.03

15 石油沥青 t 3001001 4206.19

16 汽油 kg 3003002 7.65

17 柴油 kg 3003003 6.30

18 煤 t 3005001 512.84

19 电 kW·h 3005002 0.62

20 水 m3 3005004 4.40

21 原木 m3 4003001 1834.86

22 锯材 m3 4003002 2080.73

23 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 5.67

24 黏土 m3 5501003 11.31

25 中(粗)砂 m3 5503005 120.00

26 河卵石 m3 5503007-1 40.00

27 片石 m3 5505005 91.26

28 机轧河卵石 m3 5505013-1 80.00

29 32.5级水泥 t 5509001 520.00

30 反光膜 m2 6007004 190.27

31 其他材料费 元 7801001 1.00

32 90kW以内履带式推土机 台班 8001003 967.44

33 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001025 784.92

34 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001027 1104.77

35 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001045 526.91

36 12～15t光轮压路机 台班 8001081 539.07

37 18～21t光轮压路机 台班 8001083 683.02

38 0.6t以内手扶式振动碾 台班 8001085 158.54

39 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 135.71

40 混凝土电动切缝机 台班 8003085 203.50

41 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 162.97

42 400L以内灰浆搅拌机 台班 8005010 130.43

43 2t以内载货汽车 台班 8007001 326.80

44 4t以内载货汽车 台班 8007003 445.74

45 6t以内自卸汽车 台班 8007013 523.21

46 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1042.26

47 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 162.11

48 小型机具使用费 元 8099001 1.00
编制: 复核:



表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编 制  范 围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 标准定额库版本号: 校验码: 第 1 页 共 1 页 21-1 表

分项编号/
定额代号/
工料机代号

项目、定额

或工料机的名称
单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型
或

定额子目取费

类别

定额调整情况或分项算式

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 0.520 799911.54 415954

102 路基工程 km 51920

LJ01 场地清理 km 8781

LJ0101 清理与掘除 km 8781

LJ010101 清除表土 m2 2600.000 3.38 8781

1-1-1-11 90kW以内推土机清除表土 100m3 26.000 337.73 8781 1

LJ02 路基挖方 m3 24751

LJ0202 挖石方 m3 2080.000 11.90 24751

1-1-11-1 6t以内自卸汽车运土1km 1000m3天然密实方 2.080 7610.10 15829 3

1-1-9-11 1.0m3以内挖掘机装次坚石 1000m3天然密实方 2.080 4289.42 8922 2

LJ07 路基防护与加固工程 km 15018

LJ0701 浆砌片石挡土墙 m3 36.000 417.17 15018

1-4-16-5 浆砌片石挡土墙基础 10m3 实体 0.800 3475.00 2780 6

1-4-16-7 改 浆砌片石挡土墙墙身 10m3 实体 2.800 3861.43 10812 6 5505015换5505013-1

4-1-3-2 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.018 22388.89 403 1

1-1-11-1 6t以内自卸汽车运土1km 1000m3天然密实方 0.018 7555.56 136 3

4-11-6-17 水泥砂浆抹面2cm厚 100m2 0.120 1483.33 178 6

4-11-6-5 平、立面凸缝片石水泥砂浆勾缝 100m2 0.400 1772.50 709 6

LJ08 路基平整 m2 2600.000 1.30 3370

1-1-20-2 人工整修路拱 1000m2 2.600 1296.15 3370 4

103 路面工程 km 248345

LM02 水泥混凝土路面 m2 241070

LM0201 路面垫层 m2 18374

LM020101 河卵石垫层（10cm） m2 2059.000 8.92 18374

2-1-1-2 改 人工铺砂砾压实厚度10cm 1000m2 2.059 8923.75 18374 4 +7×-5; 5503007换5503007-1

LM0205 水泥混凝土面层 m2 222696

LM020501 水泥混凝土 m2 1955.000 113.91 222696

2-2-17-1 改 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 1000m2路面 1.955 112088.49 219133 4 5505013换5505013-1

2-2-19-1 6t以内自卸汽车运输水泥混凝土1km 1000m3路面实体 0.391 9112.53 3563 3

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 7275

LM0402 路肩 km 7275

LM040201 培路肩 m2 520.000 13.99 7275

2-3-2-5 培路肩 100m3 1.820 3997.25 7275 4

107 交通工程及沿线设施 公路公里 0.520 176921.15 91999

10701 交通安全设施 公路公里 0.520 176921.15 91999

JA01 护栏 m 91999

JA0105 钢护栏 m 91999

JA010501 波形钢板护栏 m 500.000 184.00 91999

5-1-2-1 改 波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.271 5988.93 1623 6 5505015换5505013-1

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 3.397 10910.51 37063 13

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 5.121 10337.24 52937 13

5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0.005 25200.00 126 13

5-1-7-3 栏式轮廓标 100块 0.410 609.76 250 13

110 专项费用 元 23690

11001 施工场地建设费 元 17806 {施工场地建设费}

11002 安全生产费 元 5884 {建安费}*1.5%
编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路

分项编号: LJ010101 工程名称:清除表土 单位:m2 数量:2600 单价:3.38 第 1 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 伐树、挖根、除草、清除表土

工   程   细   目 90kW以内推土机清除表土

定   额   单   位 100m3 合计

工   程   数   量 26.000

定   额   表   号 1～1～1～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 0.400 10.400 1080 10.400 1080

2 90kW以内履带式推土机 台班 967.44 0.210 5.460 5282 5.460 5282

3 基价 元 1.00 262.000 6812.000 6812 6812.000 6812

直接费 元 6362 6362

措 施 费
I 元 1.114% 76 76

II 元 0.521% 36 36

企业管理费 元 3.210% 219 219

规费 元 37.600% 832 832

利润 元 7.42% 531 531

税金 元 9% 725 725

金额合计 元 8781 8781

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路

分项编号: LJ0202 工程名称:挖石方 单位:m3 数量:2080 单价:11.9 第 2 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 1.0m3以内挖掘机装次坚石 6t以内自卸汽车运土1km

定   额   单   位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 合计

工   程   数   量 2.080 2.080

定   额   表   号 1～1～9～11 1～1～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 3.780 7.862 817 7.862 817

2 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1104.77 2.510 5.221 5768 5.221 5768

3 6t以内自卸汽车 台班 523.21 11.190 23.275 12178 23.275 12178

4 基价 元 1.00 3401.000 7074.080 7074 6443.000 13401.440 13401 20475.520 20476

直接费 元 6585 12178 18763

措 施 费
I 元 1.018% 72 1.136% 152 224

II 元 0.470% 33 0.154% 21 54

企业管理费 元 3.255% 230 1.770% 237 467

规费 元 37.600% 715 37.600% 909 1624

利润 元 7.42% 550 7.42% 1025 1575

税金 元 9% 737 9% 1307 2044

金额合计 元 8922 15829 24751

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路

分项编号: LJ0701 工程名称:浆砌片石挡土墙 单位:m3 数量:36 单价:417.17 第 3 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 石砌挡土墙 石砌挡土墙 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方 水泥砂浆勾缝及抹面 水泥砂浆勾缝及抹面

工   程   细   目 浆砌片石挡土墙基础 浆砌片石挡土墙墙身 0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 6t以内自卸汽车运土1km 水泥砂浆抹面2cm厚 平、立面凸缝片石水泥砂浆勾缝

定   额   单   位 10m3 实体 10m3 实体 1000m3 1000m3天然密实方 100m2 100m2

工   程   数   量 0.800 2.800 0.018 0.018 0.120 0.400

定   额   表   号 1～4～16～5 1～4～16～7 改 4～1～3～2 1～1～11～1 4～11～6～17 4～11～6～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 5.600 4.480 465 6.800 19.040 1977 111.800 2.012 209 2.900 0.348 36 7.400 2.960 307

2 8～12号铁丝 kg 4.37 2.700 7.560 33

3 铁钉 kg 5.03 0.100 0.280 1

4 水 m3 4.40 7.000 5.600 25 7.000 19.600 86 15.000 1.800 8 14.000 5.600 25

5 原木 m3 1834.86 0.030 0.084 154

6 锯材 m3 2080.73 0.020 0.056 117

7 PVC塑料管(Φ50mm) m 5.67 1.800 5.040 29

8 黏土 m3 11.31 0.030 0.024 0.180 0.504 6

9 中(粗)砂 m3 120.00 3.820 3.056 367 3.890 10.892 1307 2.780 0.334 40 1.310 0.524 63

10 片石 m3 91.26 11.500 9.200 840 11.500 32.200 2939

11 机轧河卵石 m3 80.00 0.110 0.308 25

12 32.5级水泥 t 520.00 0.931 0.745 387 0.953 2.668 1388 0.837 0.100 52 0.393 0.157 82

13 其他材料费 元 1.00 2.200 1.760 2 3.500 9.800 10

14 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 784.92 3.250 0.059 46

15 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 526.91 0.100 0.080 42 0.100 0.280 148

16 400L以内灰浆搅拌机 台班 130.43 0.150 0.120 16 0.150 0.420 55

17 6t以内自卸汽车 台班 523.21 11.190 0.201 105

18 基价 元 1.00 2042.000 1633.600 1634 2287.000 6403.600 6404 14588.000 262.584 263 6443.000 115.974 116 849.000 101.880 102 1060.000 424.000 424

直接费 元 2143 8272 255 105 136 476

措 施 费
I 元 0.868% 5 0.868% 19 1.114% 3 1.136% 1 0.868% 0.868% 3

II 元 1.201% 20 1.201% 77 0.521% 1 0.154% 1.201% 1 1.201% 5

企业管理费 元 4.327% 71 4.327% 277 3.210% 8 1.770% 2 4.327% 4 4.327% 18

规费 元 37.600% 183 37.600% 771 37.600% 83 37.600% 8 37.600% 14 37.600% 115

利润 元 7.42% 128 7.42% 503 7.42% 20 7.42% 9 7.42% 8 7.42% 33

税金 元 9% 230 9% 893 9% 33 9% 11 9% 15 9% 59

金额合计 元 2780 10812 403 136 178 709

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路

分项编号: LJ0701 工程名称:浆砌片石挡土墙 单位:m3 数量:36 单价:417.17 第 4 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位 合计

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 28.840 2995

2 8～12号铁丝 kg 4.37 7.560 33

3 铁钉 kg 5.03 0.280 1

4 水 m3 4.40 32.600 143

5 原木 m3 1834.86 0.084 154

6 锯材 m3 2080.73 0.056 117

7 PVC塑料管(Φ50mm) m 5.67 5.040 29

8 黏土 m3 11.31 0.528 6

9 中(粗)砂 m3 120.00 14.806 1777

10 片石 m3 91.26 41.400 3778

11 机轧河卵石 m3 80.00 0.308 25

12 32.5级水泥 t 520.00 3.670 1909

13 其他材料费 元 1.00 11.560 12

14 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 784.92 0.059 46

15 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 526.91 0.360 190

16 400L以内灰浆搅拌机 台班 130.43 0.540 70

17 6t以内自卸汽车 台班 523.21 0.201 105

18 基价 元 1.00 8941.638 8942

直接费 元 11387

措 施 费
I 元 31

II 元 104

企业管理费 元 380

规费 元 1174

利润 元 701

税金 元 1241

金额合计 元 15018

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路

分项编号: LJ08 工程名称:路基平整 单位:m2 数量:2600 单价:1.3 第 5 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 整修路基

工   程   细   目 人工整修路拱

定   额   单   位 1000m2 合计

工   程   数   量 2.600

定   额   表   号 1～1～20～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 7.600 19.760 2052 19.760 2052

2 基价 元 1.00 808.000 2100.800 2101 2100.800 2101

直接费 元 2052 2052

措 施 费
I 元 1.166% 24 24

II 元 0.818% 17 17

企业管理费 元 2.990% 63 63

规费 元 37.600% 772 772

利润 元 7.42% 164 164

税金 元 9% 278 278

金额合计 元 3370 3370

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路

分项编号: LM020101 工程名称:河卵石垫层（10cm） 单位:m2 数量:2059 单价:8.92 第 6 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 路面垫层

工   程   细   目 人工铺砂砾压实厚度10cm

定   额   单   位 1000m2 合计

工   程   数   量 2.059

定   额   表   号 2～1～1～2 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 12.700 26.149 2716 26.149 2716

2 水 m3 4.40 14.000 28.826 127 28.826 127

3 河卵石 m3 40.00 127.500 262.523 10501 262.523 10501

4 12～15t光轮压路机 台班 539.07 0.160 0.329 178 0.329 178

5 18～21t光轮压路机 台班 683.02 0.300 0.618 422 0.618 422

6 基价 元 1.00 7649.000 15749.291 15749 15749.291 15749

直接费 元 13943 13943

措 施 费
I 元 1.166% 40 40

II 元 0.818% 129 129

企业管理费 元 2.990% 471 471

规费 元 37.600% 1058 1058

利润 元 7.42% 1216 1216

税金 元 9% 1517 1517

金额合计 元 18374 18374

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路

分项编号: LM020501 工程名称:水泥混凝土 单位:m2 数量:1955 单价:113.91 第 7 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 6t以内自卸汽车运输水泥混凝土1km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 1.955 0.391

定   额   表   号 2～2～17～1 改 2～2～19～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 174.200 340.561 35371 340.561 35371

2 HPB300钢筋 t 5030.09 0.004 0.008 39 0.008 39

3 型钢 t 6043.36 0.054 0.106 638 0.106 638

4 石油沥青 t 4206.19 0.099 0.194 814 0.194 814

5 煤 t 512.84 0.020 0.039 20 0.039 20

6 水 m3 4.40 29.000 56.695 249 56.695 249

7 锯材 m3 2080.73 0.070 0.137 285 0.137 285

8 中(粗)砂 m3 120.00 93.840 183.457 22015 183.457 22015

9 机轧河卵石 m3 80.00 169.320 331.021 26482 331.021 26482

10 32.5级水泥 t 520.00 76.908 150.355 78185 150.355 78185

11 其他材料费 元 1.00 265.000 518.075 518 518.075 518

12 混凝土电动真空吸水机组 台班 135.71 2.470 4.829 655 4.829 655

13 混凝土电动切缝机 台班 203.50 2.486 4.860 989 4.860 989

14 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 162.97 5.280 10.322 1682 10.322 1682

15 6t以内自卸汽车 台班 523.21 13.400 5.239 2741 5.239 2741

16 10000L以内洒水汽车 台班 1042.26 1.120 2.190 2282 2.190 2282

17 小型机具使用费 元 1.00 251.100 490.901 491 490.901 491

18 基价 元 1.00 69421.000 135718.055 135718 7716.000 3016.956 3017 138735.011 138735

直接费 元 170716 2741 173457

措 施 费
I 元 1.166% 497 1.136% 34 531

II 元 0.818% 1110 0.154% 5 1115

企业管理费 元 2.990% 4058 1.770% 53 4111

规费 元 37.600% 14167 37.600% 205 14372

利润 元 7.42% 10491 7.42% 231 10722

税金 元 9% 18094 9% 294 18388

金额合计 元 219133 3563 222696

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路

分项编号: LM040201 工程名称:培路肩 单位:m2 数量:520 单价:13.99 第 8 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

工   程   细   目 培路肩

定   额   单   位 100m3 合计

工   程   数   量 1.820

定   额   表   号 2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 20.500 37.310 3875 37.310 3875

2 0.6t以内手扶式振动碾 台班 158.54 2.100 3.822 606 3.822 606

3 基价 元 1.00 2524.000 4593.680 4594 4593.680 4594

直接费 元 4481 4481

措 施 费
I 元 1.166% 54 54

II 元 0.818% 38 38

企业管理费 元 2.990% 137 137

规费 元 37.600% 1606 1606

利润 元 7.42% 358 358

税金 元 9% 601 601

金额合计 元 7275 7275

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路

分项编号: JA010501 工程名称:波形钢板护栏 单位:m 数量:500 单价:184 第 9 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.波形钢板护栏 I.波形钢板护栏 I.波形钢板护栏 轮廓标 轮廓标

工   程   细   目 波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 立面标记 反光膜 栏式轮廓标

定   额   单   位 10m3实体 1t 1t 100m2 100块 合计

工   程   数   量 0.271 3.397 5.121 0.005 0.410

定   额   表   号 5～1～2～1 改 5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～7～4 5～1～7～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 14.700 3.984 414 4.600 15.626 1623 0.300 1.536 160 0.700 0.287 30 21.433 2226

2 钢丝绳 t 8920.35 0.008 0.041 365 0.041 365

3 钢板 t 6205.31 0.025 0.085 527 0.085 527

4 镀锌钢板 t 7904.42 0.008 0.003 26 0.003 26

5 钢管立柱 t 8094.69 1.010 3.431 27773 3.431 27773

6 波形钢板 t 8215.04 1.010 5.172 42490 5.172 42490

7 电焊条 kg 5.87 4.800 16.306 96 16.306 96

8 螺栓 kg 7.12 53.500 273.974 1951 273.974 1951

9 镀锌铁件 kg 5.60 16.200 6.642 37 6.642 37

10 水 m3 4.40 12.000 3.252 14 3.252 14

11 中(粗)砂 m3 120.00 5.510 1.493 179 1.493 179

12 机轧河卵石 m3 80.00 8.364 2.267 181 2.267 181

13 32.5级水泥 t 520.00 2.876 0.779 405 0.779 405

14 反光膜 m2 190.27 110.000 0.550 105 1.320 0.541 103 1.091 208

15 其他材料费 元 1.00 2.600 0.705 1 8.800 29.894 30 22.300 0.112 3.500 1.435 1 32.146 32

16 2t以内载货汽车 台班 326.80 0.370 1.257 411 1.257 411

17 4t以内载货汽车 台班 445.74 0.060 0.307 137 0.307 137

18 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 162.11 0.550 1.868 303 1.868 303

19 小型机具使用费 元 1.00 52.000 176.644 177 176.644 177

20 基价 元 1.00 3687.000 999.177 999 6073.000 20629.981 20630 5853.000 29973.213 29973 18826.000 94.130 94 433.000 177.530 178 51874.031 51874

直接费 元 1195 30938 45103 105 198 77539

措 施 费
I 元 0.868% 4 4

II 元 1.201% 12 0.564% 116 0.564% 169 0.564% 1 0.564% 1 299

企业管理费 元 4.327% 43 3.059% 631 3.059% 917 3.059% 3 3.059% 5 1599

规费 元 37.600% 156 37.600% 732 37.600% 72 37.600% 37.600% 11 971

利润 元 7.42% 79 7.42% 1586 7.42% 2305 7.42% 7 7.42% 14 3991

税金 元 9% 134 9% 3060 9% 4371 9% 10 9% 21 7596

金额合计 元 1623 37063 52937 126 250 91999

编制: 复核:



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：江华瑶族自治县码市镇饭滩村4组农村公路

编制范围： 江华瑶族自治县马市镇饭滩村4组农村公路 第 1 页 共 1 页 24 表

序号 代号 规 格 名 称
台班

单价

(元)

不变费用(元) 可变费用(元)
调整系数: 人工： 汽油： 柴油： 重油： 煤： 电： 水： 木柴：

车船税 合计1 103.86（元/工日） 7.65（元/kg） 6.30（元/kg） 3.54（元/kg） 512.84（元/t） 0.62（元/kW·h） 4.40（元/m3） 3.67（元/kg）
定额 调整值 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

1 8001003 90kW以内履带式推土机 967.44 347.89 347.89 2.00 207.72 65.37 411.83 619.55

2 8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 784.92 341.26 341.26 2.00 207.72 37.45 235.94 443.66

3 8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 1104.77 425.12 425.12 2.00 207.72 74.91 471.93 679.65

4 8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 526.91 114.16 114.16 1.00 103.86 49.03 308.89 412.75

5 8001081 12～15t光轮压路机 539.07 183.21 183.21 1.00 103.86 40.00 252.00 355.86

6 8001083 18～21t光轮压路机 683.02 206.20 206.20 1.00 103.86 59.20 372.96 476.82

7 8001085 0.6t以内手扶式振动碾 158.54 34.52 34.52 1.00 103.86 3.20 20.16 124.02

8 8003079 混凝土电动真空吸水机组 135.71 21.57 21.57 1.00 103.86 16.58 10.28 114.14

9 8003085 混凝土电动切缝机 203.50 87.89 87.89 1.00 103.86 18.95 11.75 115.61

10 8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 162.97 25.51 25.51 1.00 103.86 54.20 33.60 137.46

11 8005010 400L以内灰浆搅拌机 130.43 13.23 13.23 1.00 103.86 21.51 13.34 117.20

12 8007001 2t以内载货汽车 326.80 68.87 68.87 1.00 103.86 20.14 154.07 257.93

13 8007003 4t以内载货汽车 445.74 79.56 79.56 1.00 103.86 34.29 262.32 366.18

14 8007013 6t以内自卸汽车 523.21 142.15 142.15 1.00 103.86 44.00 277.20 381.06

15 8007043 10000L以内洒水汽车 1042.26 605.76 605.76 1.00 103.86 52.80 332.64 436.50

16 8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 162.11 5.17 5.17 1.00 103.86 85.62 53.08 156.94

17 8099001 小型机具使用费 1.00
编制： 复核：


