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 说    明
1、概况 

受江华瑶族自治县交通运输局的委托，我公司承担了江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥的一阶

段施工图勘察设计。接受委托后，我公司组织专业技术人员对本桥进行外业勘察，随即进行内业

设计。于 2022年 3月完成全部工作，并出版设计文件。 

本项目位于江华瑶族自治县码市镇饭滩村，横跨溪流。本桥为拆除重建工程，原桥为木板搭

设的简易桥梁，无法通行车辆，切存在严重的安全隐患，故拆除重建。重建桥梁设计采用四级公

路技术标准，设计行车速度 20km/h，桥梁两端路基宽 4.5m，路面宽 3.5m，为水泥混凝土路面。

新建桥梁净-3.5+2*0.5m护栏，全宽 4.5m。桥梁的建设将极大的促进当地的建设和经济发展，解

决了当地的交通隔断的老大难问题，极大地方便当地村民的生产和生活，对当地经济发展和人民

群众生活水平的提高具有不可估量的作用。  

 

桥位现状 1 

 

桥位现状 2 

序

号 
桥名 

桥梁全长

（m） 
交角 

孔径

（n-m） 

结构型式 

上部构造 
下部构造 

桥墩 桥台 基础 

1 
饭滩村

桥 
28 90° 2×12 

现浇钢筋混

凝土空心板 
双柱式桥墩 

实体重力式

桥台 

明挖

扩大

基础 

2、设计标准 

1.荷载等级：公路—Ⅱ级 

2.设计安全等级：二级 

3.桥梁宽度：净-3.5+2×0.5m护栏 

4.航道等级： 不通航 

5.设计洪水频率： 1/25 
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6.地震动参数：地震动峰值加速度小于 0.05g，地震动反应谱特征周期 0.35s，采用简易设防。 

3、采用规范 

1.《公路工程技术标准》JTG B01-2014 

2.《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 

3.《公路勘测规范》 JTG C10-2007 

4.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 

5.《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005 

6.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018 

7.《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019 

8.《公路工程水文勘测设计规范》JTG C30-2015 

9.《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017 

10.《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01-2020 

11.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020 

12.《工程建设标准强制性条文》建标〔2002〕99号 

4、 自然概况 

4.1 地形地貌 

江华属中亚热带山地型季风湿润气候区，四季分明，气候温和，热量丰富，光照充足，雨量

充沛，无霜期长，无霜期 308 天，年降雨量 1359.7mm，年日照 1374.8h。 

根据江华气象部门的资料，江华县历年来：常年主导风向：最多风向为北风，多年平均风速 

1.6m/s，最大风速为 16.0m/s；年降雨量 1359.7mm，最多年为 1834.1mm；极端最高温度为 40.5℃，

极端最低温度为-6.5℃，年平均气温 16.7℃。 

4.2 桥位地质构造 

工程区地处新华夏系第三隆起带南端部位，由于印支运动和燕山运动的影响，区内上古生界

地层发生强烈褶皱和断裂构造，喜玛拉雅运动对本区的影响较少，拟建工程场地无区域性断裂通

过，无活动性断裂存在。 

4.3 不良地质作用 

根据工程地质调查和本次勘察，桥位处地势较平坦，现状不存在滑坡、崩塌、泥石流、采空

区塌陷、地面沉降及地裂缝等不良地质作用；桥位河流两岸坡体在自然状态下稳定，不良地质现

象不发育；东、西侧桥台与河岸岸坡相接，坡高约 2m，坡体稳定，主要受河流侵蚀作用，河道平

直，侵蚀影响较小。场地内无活动性断层通过。综上所述，拟建桥位区不良地质作用不发育。 

4.4 地震 

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）附录 A 和《中国地震动参数区划图》（GB18306

—2015），拟建建筑场地抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，地震动反应谱

特征周期为 0.35s，设计地震分组为第一组。 

2、区域历史上无破坏性地震记载，依据《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）

第 4.1.1 条，判定拟建桥区场地为抗震一般地段，人工构造物采用简易设防。 

5、 主要材料 

原材料应有供应商提供的出厂检验合格证明书，并应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 

3650-2020）规定的检验项目、批次规定，严格实施进场检验。 

5.1 混凝土 

混凝土：现浇空心板采用 C40混凝土；桥面铺装层采用 C40防水混凝土；伸缩缝采用 C40钢

纤维混凝土；支座垫石采用 C40小石子混凝土；台帽、防撞护栏采用 C30混凝土；桥台基础及桥

台台身采用 C25混凝土。 

1）水泥：水泥应采用品质稳定的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，碱含量不宜大于 0.60%，熟

料中 C3A含量不应大于 8.0%。其余技术要求尚应符合 GB 175-2007的规定，不应使用其它品种水

泥。同一座桥梁的预制板应采用同一品种水泥。 

2）细骨料：细骨料应采用硬质洁净的天然中粗河砂，也可使用经专门机组生产、并经试验确

认的机制砂，其细度模数宜为 2.6～3.2，含泥量不应大于 2.0%，泥块含量不应大于 0.5%(高性能

混凝土)，其余技术要求应符合 JTG E42-2005的规定。 

3）粗骨料：粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石，空隙率宜小于 40%，压碎指标宜小于 20%，

粗骨料母岩的抗压强度与混凝土设计强度之比应不小于 1.5，含泥量不应大于 1.0%，泥块含量不

应大于 0.5%，针片状含量宜小于 10%；粒径宜为 5mm～20mm，连续级配，最大粒径不应超过 25mm，
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且不应大于钢筋最小净距的 3/4。其余技术要求应符合 JTG E42-2005的规定。 

4）选用的骨料应在施工前进行碱活性试验，应优先采用非活性骨料。不应使用碱-碳酸盐反

应活性骨料和膨胀率大于 0.20%的碱-硅酸反应活性骨料。 

5）混凝土拌和及养护用水应符合 JGJ 63-2006 的规定要求。混凝土拌和物(含封锚混凝土)

中各种原材料引入的氯离子总量不得超过胶凝材料总量的 0.06%。 

6）混凝土矿物掺和料应采用性能稳定的粉煤灰，粉煤灰氯离子含量不宜大于 0.02%，其余性

能应符合 GB/T 1596-2005中 I级粉煤灰的规定。 

7）外加剂应采用品质稳定、且与胶凝材料具有良好相容性的产品。减水剂宜采用高效聚羧酸

高性能减水剂，性能指标应符合《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)的规定，减水剂掺量以及与水

泥的适用性应由试验确定。引气剂和膨胀剂应分别符合《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)和《混

凝土膨胀剂》(GB23439-2017)的要求。 

5.2 普通钢筋 

普通钢筋采用 HRB400 钢筋，钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2017）

规定、HRB300钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1—2017）规定。 

本设计中 HRB400钢筋主要采用了直径 d=10、12、16、22、25mm五种规格，HPB300钢筋主要

采用了直径 d=10mm一种规格。 

5.3  其他材料 

1）钢板：预埋配件采用 Q235NH钢材，其性能应符合耐候结构钢(GB/T 4171-2008)的规定。 

2）支座：采用板式橡胶支座，应采用氯丁橡胶（CR）生产，其材料和力学性能均应符合《公

路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）的规定，支座安装应按厂家要求进行。 

3）防水粘结层：采用非沥青基类防水层。 

   4）伸缩缝采用 D40型伸缩缝，其有关技术特性必须满足《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》

（JT/T 327-2017）的规定。型钢材料不低于 Q345B 的钢材强度，型钢应采用耐候钢并进行热浸

锌防腐处理，其保护膜厚度不小于 0.8mm，镀锌量不小于 500g/m²，伸缩装置中防尘、防水所使

用橡胶材料为纯橡胶，严禁使用再生橡胶。安装时梁端预留缝的宽度应根据安装温度进行调整，

且应在伸缩缝厂方的指导下安装。 

6、 设计要点 

本桥梁轴线与水流方向交角 90°，桥跨径布置 2-12m，桥梁全长 28m。桥梁位于直线上，桥

宽 4.5m。桥面横坡双向 2%。桥面铺装 10cm钢筋混凝土。上部结构采用现浇空心板，梁高 80cm。

下部结构桥台实体台，双柱式桥墩，明挖扩大基础。 

6、 设计要点 

6.1  上部结构 

1．本设计图结构体系为简支体系。 

2．结构设计采用不同的软件进行分析，荷载横向分配系数按铰接板、刚接板法两种计算方法

进行对比分析，取大值控制设计。 

3．设计参数 

1）混凝土：重力密度γ=26.0kN/
3m ，弹性模量为 Ec=3.45× 41 0 MPa； 

2）竖向梯度温度效应：考虑整体化混凝土现浇层（含水泥混凝土铺装）对梯度温度的影响, 按

现行规范规定取值。 

3）年平均相对湿度：70～99％。 

4．桥面板按单向板和悬臂板进行计算。 

6.2  下部结构 

1．设计参数：台后填土内摩擦角 30°，土容重 18kN/m3。 

2．桥台采用实体桥台，基础采用扩大基础，桥墩采用柱式墩，明挖扩大基础。若施工过程中

发现地质情况未能达到设计要求，应及时联系设计单位并采取有效措施。 

6.3  附属构造 

1) 桥面铺装采用防水层+10cm 钢筋混凝土铺装层，浇筑桥面铺装层前需将空心板顶凿毛并

清洗干净，以利于现浇铺装层与空心板紧密结合，共同受力。 

2) 桥梁采用 D40伸缩缝。 

3) 桥梁支座采用板式橡胶支座。 

4) 桥面排水利用纵坡排水，同时在两侧设置泄水管。 

5) 桥面两侧设置钢筋混凝土防撞护栏，设计防撞等级为 SS级。 

6.4  桥梁抗震设计 
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桥梁抗震设计按照《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01-2020执行，设计中主要采取了

如下措施： 

（1）为防止梁体与梁体或其他构造物刚性碰撞，桥台挡块内侧、背墙与梁对应位置及可能发

生构件刚性撞击的位置均设置缓冲垫块。 

（2）在桥台帽梁两端设横向抗震挡块，以防止纵横向落梁。 

6.5  桥梁耐久性设计 

本项目处于亚热带地区，按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》，根据其所处

环境条件为Ⅰ类环境。采取如下措施提高构筑物的耐久性。 

（1）提高混凝土材料性能 

要求混凝土水灰比应控制在 0.35～0.45之间，最小水泥用量 275kg/m3，最大氯离子含量 0.3%，

最大碱含量 3.0kg/m3。 

（2）支座垫石高度设计亦考虑维修及更换操作空间。运营期间应定期检查桥面排水的通畅，

防止排水管阻塞。定期检查支座处及板底处有无漏水。 

（3）运营期间桥梁结构物应符合设计给定的使用条件，禁止超载车辆通行，使用过程中必须

定期检查和维护。桥面铺装层损坏后应及时修复，保障主体结构的安全。 

    （4）控制混凝土中钢筋的保护层厚度 

表 2 主要混凝土构件保护层厚度 
项目 单位 保护层厚度 备注 

主梁 mm 30 大气区 

桥墩 mm 30 大气区 

基础 mm 60 泥下区 

注：1．保护层厚度指受力主筋表面至混凝土外边缘距离。 

    2．泥下区指陆地地面线以下范围。 

    3．钢筋保护层厚度以设计图纸为准。 

7、 施工要点 

有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量标准，除按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 

3650-2020）有关条文办理外，还应特别注意以下事项： 

7.1   现浇支架 

空心板现浇采用满堂支架现浇，支架搭设前需对地基进行硬化处理，满足相关规范要求后方

可搭设支架。 

支架搭设完成后需对支架进行预压，预压重量为现浇空心板重量及临时施工荷载总和的 1.2

倍，预压持续 24小时后方可拆除进行下步施工工序。 

7.2   空心板现浇 

1）浇筑空心板混凝土前应严格检查伸缩缝、泄水管、护栏、支座等附属设施预埋件是否齐全，

确定无误后方可浇筑。施工时，应保证钢筋位置准确，控制混凝土骨料最大粒径不得大于 20mm。

浇筑混凝土时应充分振捣密实，严格控制其质量。 

2) 空心板浇筑前，除注意按本设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩缝、护栏及其它

相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢筋必须预埋在空心板内。 

7.3  其他 

1）混凝土浇筑后均需进行保湿养护。现浇空心板浇筑完成后用土工布覆盖至板底保持足够的

湿度和温度，不能只覆盖板顶部分，静置 1～2h，带模浇水养护，常温下一般养护时间不少于 14d。

桥面铺装层混凝土在收浆后均需覆盖和洒水养护，覆盖时不得损伤或污染混凝土表面，混凝土面

有模板覆盖时,应在养护期间使模板保持湿润，常温下需保湿养护 14d以上。冬季气温低于 5℃时

不得浇水，养护时间适当增长，并采取保温措施。 

2）空心板施工中钢筋的连接方式：如设计图纸中未说明，钢筋直径≥12mm 时，钢筋连接应

采用焊接，钢筋直径＜12mm时，钢筋连接可采用绑扎。绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技

术规范》JTGT 3650-2020的有关规定严格执行。 

3）所有新、老混凝土结合面均应严格凿毛处理。 

4）浇筑铺装层混凝土前应将板顶浮浆、油污清除干净，以保证新、老混凝土良好结合。 

5）桥头填土、桥台内填料采用碎石土，压实度不小于 96％。 

7.4  下部结构 

（1）施工前应全面复查桥台各控制点高程，经确认无误后方可进行施工。施工时应注意各桥

台处支座的布置情况，确保支座位置、规格准确无误。 
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（2）支座垫石顶面必须水平，图中给出了支座垫石厚度及台帽控制点标高，施工支座垫石时

应以垫石顶面标高控制。 

（3）注意预埋防震挡块、背墙等各种预埋件。 

（4）所有施工接缝均应按规范进行凿毛，以便新老混凝土结合良好。 

 （5）基础施工期间发现实际地质情况与设计不符或未能达到设计要求，应立即与设计单位联

系并采取有效处理措施。 

8、注意事项 

8.1  桥梁设计荷载等级为公路-Ⅱ级，严禁超限车辆通过。 

8.2  施工必须严格遵守规范及设计要求，确保结构和人员安全。 

8.3  桥梁结构施工请严格按照设计图进行，不得随意更改。基础施工时若

发现地质情况与设计不符或未能达到设计要求时，应及时通知设计单位，采

取有效措施并酌情对设计进行调整。 

8.4其它未尽事项按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）执行。 

9、施工图预算 

10.1 编制依据： 

1.《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018） 

2.《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018） 

3.《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018） 

4.湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目

概算预算编制办法》补充规定的通知 

5.交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路

工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告 

   10.2编制范围： 

江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 

10.3取费： 

1）第一部分建筑安装工程费 

a人工费 

人工工资（含机械工）按 103.86元/工日计取。 

b材料单价 

材料单价以《2021年第四季度湖南省交通建设工程材料指导价》及调查的当地现行市场价(包

括运杂费)，即工地价。 

c机械台班预算单价 

按交通运输部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3832-2018）计算。 

d其他工程费、间接费、工程其他费等费用取费标准 

其他工程费、间接费和工程其他费的取费基数按部颁编制办法执行。该费用的取费标准见下

表： 

费用名称 独立桥 

其 

他 

工 

程 

费 

冬季施工增加费 部颁费率（准一） 

雨季施工增加费 部颁费率（II，6） 

夜间施工增加费 部颁费率 

特殊地区施工增加费 不计 

行车干扰工程施工增加费 不计 

安全及文明施工措施费 部颁费率 

施工辅助费 部颁费率 

临时设施费 部颁费率 

工地转移费 部颁费率（按 50Km） 

间 

接 

费 

企业管理费 

基本费用 部颁费率 

主副食运费补贴 部颁费率（按 1Km） 

职工探亲路费 部颁费率 

职工取暖补贴 部颁费率 

财务费用 部颁费率 

规费 

养老保险费 16% 

失业保险费 0.7% 

医疗保险费 8.7% 

住房公积金 10% 

工伤保险费 2.2% 

利润 7.42% 

税金 9% 

    2）第二部分不计。 
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    3）第三部分仅计建设单位管理费、工程监理费、建设项目信息费、设计文件审查费、勘察

设计费，其余费用均不计。 

4）计列基本预备费，按第一、二、三部分费用合计的 3%计。 

10.4预算成果 

预算总造价 88.3万元，其中建安工程费 73.5万元，平均每延米造价 31528元，平均每平方造

价 7006元。 

 

 















































表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 桥长米 28.000 734531 83.2126233.25

101 临时工程 桥长米 28.000 28764 3.261027.29

10104 临时供电设施 m 200.000 26000 2.95130.00

10105 临时便道 m 100.000 2764 0.3127.64

104 桥梁工程 桥长米 28.000 665557 75.3923769.89

10402 小桥工程 m/座 28.000/1.000 665557 75.3923769.89/665557.00

1040203 空心板桥 m2/m 126.000/28.000 665557 75.395282.20/23769.89

QL01 基础工程 m3 79588 9.02

QL0101 扩大基础 座 3.000 79588 9.0226529.33

QL02 下部构造 m3 170.700 217417 24.631273.68

QL0201 桥台 m3 163.400 165453 18.741012.56

QL0202 桥墩 m3 33.200 51964 5.891565.18

QL03 上部构造 200804 22.75

QL0302 钢筋混凝土空心板 m3 51.200 200804 22.753921.95

QL05 桥梁附属结构 89522 10.14

QL0501 桥梁支座 个 16.000 3540 0.40221.25

QL0502 伸缩缝 m 7.800 4214 0.48540.26

QL0503 防撞护栏 m 56.000 56822 6.441014.68

QL0504 桥面铺装 m3 10.900 23217 2.632130.00

QL0505 桥面排水 套 24.000 1729 0.2072.04

QL06 护岸墙 m3 106.100 70172 7.95661.38

QL07 接线 m 15.000 8054 0.91536.93

110 专项费用 元 1.000 40210 4.5540210.00

11001 施工场地建设费 元 1.000 29795 3.3829795.00 29795

11002 安全生产费 元 1.000 10415 1.1810415.00 694321*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 桥长米 28.000

3 第三部分 工程建设其他费 桥长米 28.000 126207 14.304507.39

301 建设项目管理费 桥长米 28.000 51551 5.841841.11

30101 建设单位（业主）管理费 桥长米 28.000 29069 3.291038.18 29069

30102 建设项目信息化费 桥长米 28.000 3590 0.41128.21 3590

30103 工程监理费 桥长米 28.000 17951 2.03641.11 17951

30104 设计文件审查费 桥长米 28.000 461 0.0516.46 461

30105 竣（交）工验收试验检测费 桥长米 28.000 480 0.0517.14 40*28

303 勘察设计费 桥长米 28.000 71718 8.122561.36
90000*734531/2000000*1.1*0.85*1.1*2+30*54*(0.8+2.5+1
-2)

308 工程保险费 桥长米 28.000 2938 0.33104.93 734531*0.4%

4 第四部分 预备费 桥长米 28.000 22036 2.50787.00

401 基本预备费 桥长米 28.000 22036 2.50787.00 734531*3%

5 第一至四部分合计 桥长米 28.000 882774 100.0031527.64 734531+0+126207+22036

复核: 李光要编制: 卿少华
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编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

6 建设期贷款利息 桥长米 28.000
贷款总额：663458元。其中XXX银行贷款额663458元，计息
年0年，

7 公路基本造价 桥长米 28.000 882774 100.0031527.64 882774+0+0

复核: 李光要编制: 卿少华
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 103.86 990.276

1051001 机械工 工日 103.86 60.702

2001001 HPB300钢筋 t 5400.00 9.283

2001002 HRB400钢筋 t 5200.00 20.476

2001019 钢丝绳 t 7100.00 0.030

2001020 钢纤维 t 5128.21 0.002

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 32.489

2001022 20～22号铁丝 kg 4.52 88.211

2003004 型钢 t 5504.27 0.332

2003005 钢板 t 5460.20 0.140

2003008 钢管 t 5100.00 0.971

2003013 支座预埋钢板 kg 5.20 0.483

2003025 钢模板 t 5800.00 1.455

2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.170

2003028 安全爬梯 t 3.10 0.023

2003044 铁皮 m2 22.91 3.900

2009003 空心钢钎 kg 41.60 2.691

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 6.10 4.095

2009011 电焊条 kg 7.46 74.602

2009013 螺栓 kg 5.00 62.035

2009028 铁件 kg 5.22 685.059

2009030 铁钉 kg 4600.00 1.582

3001001 石油沥青 t 4600.00 0.013

3003003 柴油 kg 7.71 937.982

3005001 煤 t 561.95 0.001 1.00

3005002 电 kW·h 0.91 19679.672

3005004 水 m3 3.09 466.703

4003001 原木 m3 1125.12 0.833

4003002 锯材 m3 1360.30 1.062

5001004 橡胶条 kg 7.78 25.740

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 19.098

5001015 PVC塑料管(φ160mm) m 31.37 17.808

5001052 塑料编织袋 个 1.30 7410.000

5005002 硝铵炸药 kg 10.80 30.635

5005008 非电毫秒雷管 个 3.50 39.195

5005009 导爆索 m 2.70 17.706

5503005 中(粗)砂 m3 180.00 194.400 2.50 4.741

临时工程 桥梁工程

14.650 975.626

2.923 57.780

9.283

20.476

0.030

0.002

8.400 24.089

88.211

0.030 0.302

0.100 0.040

0.971

0.483

1.456

0.170

0.023

3.900

2.691

4.095

74.602

62.035

23.000 662.059

1.582

0.013

82.532 855.472

0.001

4377.222

466.703

0.833

1.062

25.740

19.098

17.808

7410.000

30.635

39.195

17.706

189.659
编制: 卿少华 复核: 李光要
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

5503007 砂砾 m3 50.00 3.361 1.00 0.033

5505005 片石 m3 80.00 23.182

5505012 碎石(2cm) m3 130.00 0.489 1.00 0.005

5505013 碎石(4cm) m3 130.00 249.946 1.00 2.475

5505015 碎石(8cm) m3 130.00 76.476 1.00 0.757

5505016 碎石 m3 130.00 166.098 1.00 1.645

5509001 32.5级水泥 t 520.00 93.887 1.00 0.930

5509002 42.5级水泥 t 550.00 40.057 1.00 0.397

5511002 钢筋混凝土电杆(7m) 根 320.00 6.000

6001003 板式橡胶支座 dm3 48.00 19.200

7001009 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 15.00 630.000

7801001 其他材料费 元 1.00 2623.369

7901001 设备摊销费 元 1.00 7395.800

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 894.21 1.250

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1064.82 1.539

8001047 2.0m3以内轮胎式装载机 台班 1012.67 0.434

8001078 6～8t光轮压路机 台班 363.78 0.099

8001079 8～10t光轮压路机 台班 400.33 0.062

8001081 12～15t光轮压路机 台班 595.47 0.271

8001083 18～21t光轮压路机 台班 766.49 0.023

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 140.52 0.121

8003085 混凝土电动切缝机 台班 208.99 0.939

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69 11.676

8005031 6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72 3.146

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1120.70 0.055

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 213.11 1.151

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 720.08 2.016

8009027 12t以内汽车式起重机 台班 858.34 1.194

8009028 16t以内汽车式起重机 台班 1036.91 1.490

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1373.23 7.310

8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 173.16 1.174

8013020 Φ150mm以内潜水泵 台班 71.86 50.781

8013022 Φ150mm以内污水泵 台班 250.29 60.000

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 186.94 11.953

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 735.39 1.365

8099001 小型机具使用费 元 1.00 901.650

临时工程 桥梁工程

3.328

23.182

0.483

247.471

75.719

164.453

92.957

39.660

6.000

19.200

630.000

315.600 2307.769

7395.800

1.250

1.539

0.434

0.099

0.062

0.262 0.009

0.023

0.121

0.939

11.676

3.146

0.055

1.151

2.016

1.194

1.490

7.310

1.174

50.781

60.000

11.953

1.365

901.650
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表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 02-1 表

代号 规格名称 单  位 总数量

编        制        范        围

人工 工日 990.276

机械工 工日 60.702

HPB300钢筋 t 9.283

HRB400钢筋 t 20.476

钢丝绳 t 0.030

钢纤维 t 0.002

8～12号铁丝 kg 32.489

20～22号铁丝 kg 88.211

型钢 t 0.332

钢板 t 0.140

钢管 t 0.971

支座预埋钢板 kg 0.483

钢模板 t 1.455

组合钢模板 t 0.170

安全爬梯 t 0.023

铁皮 m2 3.900

空心钢钎 kg 2.691

Φ50mm以内合金钻头 个 4.095

电焊条 kg 74.602

螺栓 kg 62.035

铁件 kg 685.059

铁钉 kg 1.582

石油沥青 t 0.013

柴油 kg 937.982

煤 t 0.001

电 kW·h 19679.672

水 m3 466.703

原木 m3 0.833

锯材 m3 1.062

橡胶条 kg 25.740

PVC塑料管(Φ50mm) m 19.098

PVC塑料管(φ160mm) m 17.808

塑料编织袋 个 7410.000

硝铵炸药 kg 30.635

非电毫秒雷管 个 39.195

导爆索 m 17.706

中(粗)砂 m3 194.400

江华瑶族自治县码市镇

饭滩村桥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

990.276

60.702

9.283

20.476

0.030

0.002

32.489

88.211

0.332

0.140

0.971

0.483

1.455

0.170

0.023

3.900

2.691

4.095

74.602

62.035

685.059

1.582

0.013

937.982

0.001

19679.672

466.703

0.833

1.062

25.740

19.098

17.808

7410.000

30.635

39.195

17.706

194.400
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表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 02-1 表

代号 规格名称 单  位 总数量

编        制        范        围

砂砾 m3 3.361

片石 m3 23.182

碎石(2cm) m3 0.489

碎石(4cm) m3 249.946

碎石(8cm) m3 76.476

碎石 m3 166.098

32.5级水泥 t 93.887

42.5级水泥 t 40.057

钢筋混凝土电杆(7m) 根 6.000

板式橡胶支座 dm3 19.200

120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 630.000

其他材料费 元 2623.369

设备摊销费 元 7395.800

75kW以内履带式推土机 台班 1.250

1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1.539

2.0m3以内轮胎式装载机 台班 0.434

6～8t光轮压路机 台班 0.099

8～10t光轮压路机 台班 0.062

12～15t光轮压路机 台班 0.271

18～21t光轮压路机 台班 0.023

混凝土电动真空吸水机组 台班 0.121

混凝土电动切缝机 台班 0.939

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 11.676

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 3.146

10000L以内洒水汽车 台班 0.055

1t以内机动翻斗车 台班 1.151

8t以内汽车式起重机 台班 2.016

12t以内汽车式起重机 台班 1.194

16t以内汽车式起重机 台班 1.490

25t以内汽车式起重机 台班 7.310

50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 1.174

Φ150mm以内潜水泵 台班 50.781

Φ150mm以内污水泵 台班 60.000

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 11.953

9m3/min内机动空压机 台班 1.365

小型机具使用费 元 901.650

江华瑶族自治县码市镇

饭滩村桥

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

3.361

23.182

0.489

249.946

76.476

166.098

93.887

40.057

6.000

19.200

630.000

2623.369

7395.800

1.250

1.539

0.434

0.099

0.062

0.271

0.023

0.121

0.939

11.676

3.146

0.055

1.151

2.016

1.194

1.490

7.310

1.174

50.781

60.000

11.953

1.365

901.650
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 101 临时工程 桥长米 28.000 28764 1027.29

2 10104 临时供电设施 m 200.000 19686 935 19949 20884 256 820 352 1541 2147 26000 130.00

3 10105 临时便道 m 100.000 1919 587 1335 1922 71 56 335 152 228 2764 27.64

4 104 桥梁工程 桥长米 28.000 665557 23769.89

5 10402 小桥工程 m/座 28.000 665557 23769.89

6 1040203 空心板桥 m2/m 126.000 665557 5282.20

7 QL01 基础工程 m3 79588

8 QL0101 扩大基础 座 3.000 58146 25862 25307 6359 57528 1338 2027 9844 3519 5332 79588 26529.33

9 QL02 下部构造 m3 170.700 217417 1273.68

10 QL0201 桥台 m3 163.400 88042 21113 97685 10877 129675 2029 4465 8608 7014 13662 165453 1012.56

11 QL0202 桥墩 m3 33.200 29418 5404 33322 2697 41423 447 1222 2275 2307 4290 51964 1565.18

12 QL03 上部构造 200804

13 QL0302 钢筋混凝土空心板 m3 51.200 114468 22583 131543 6705 160831 1265 4102 9135 8892 16579 200804 3921.95

14 QL05 桥梁附属结构 89522

15 QL0501 桥梁支座 个 16.000 2282 395 2388 49 2832 18 71 152 175 292 3540 221.25

16 QL0502 伸缩缝 m 7.800 2551 610 2328 331 3269 23 81 295 198 348 4214 540.26

17 QL0503 防撞护栏 m 56.000 32213 8367 35737 787 44891 389 1115 3234 2501 4692 56822 1014.68

18 QL0504 桥面铺装 m3 10.900 13163 2987 14638 851 18476 158 394 1254 1018 1917 23217 2130.00

19 QL0505 桥面排水 套 24.000 1266 349 909 1258 28 68 131 101 143 1729 72.04

20 QL06 护岸墙 m3 106.100 39612 12672 39012 2104 53788 785 1651 5034 3120 5794 70172 661.38

21 QL07 接线 m 15.000 4324 989 5288 186 6463 71 126 394 335 665 8054 536.93

22 110 专项费用 元 1.000 40210 40210.00

23 11001 施工场地建设费 元 1.000 29795 29795.00

24 11002 安全生产费 元 1.000 10415 10415.00

合  计 407090 0 102853 408106 32281 543240 0 6878 16198 41043 30873 56089 734531 0.00

编制: 卿少华 复核: 李光要
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建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 101 临时工程 桥长米 28.000 28764 1027.29

2 10104 临时供电设施 m 200.000 19686 935 19949 20884 256 820 352 1541 2147 26000 130.00

3 7-1-5-1 架设输电线路 100m 2.000 19686 935 19949 20884 256 820 352 1541 2147 26000 13000.00

4 10105 临时便道 m 100.000 1919 587 1335 1922 71 56 335 152 228 2764 27.64

5 7-1-1-4

汽车便道路基宽4.5m(山岭重

丘区) 1km 0.100 1919 587 1335 1922 71 56 335 152 228 2764 27640.00

6 104 桥梁工程 桥长米 28.000 665557 23769.89

7 10402 小桥工程 m/座 28.000 665557 23769.89

8 1040203 空心板桥 m2/m 126.000 665557 5282.20

9 QL01 基础工程 m3 79588

10 QL0101 扩大基础 座 3.000 58146 25862 25307 6359 57528 1338 2027 9844 3519 5332 79588 26529.33

11 4-1-3-3

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤15

00m3土方 1000m3 0.325 8206 3720 4570 8290 276 258 1466 649 985 11924 36689.23

12 4-1-3-5 机械挖基坑≤1500m3石方 1000m3 0.195 7356 4806 657 1789 7252 200 232 1860 578 911 11033 56579.49

13 4-2-2-5 编织袋围堰高2.0m 10m围堰 7.800 28485 17336 9633 26969 862 1537 6518 2292 3436 41614 5335.13

14 8013022 Φ150mm以内污水泵 台班 60.000 14099 15017 15017 15017 250.28

15 QL02 下部构造 m3 170.700 217417 1273.68

16 QL0201 桥台 m3 163.400 88042 21113 97685 10877 129675 2029 4465 8608 7014 13662 165453 1012.56

17 4-6-1-3

实体式墩台混凝土基础（梁

板式上部构造） 10m3实体 4.660 14878 2662 18310 1130 22102 321 803 1063 1187 2293 27769 5959.01

18 4-6-2-4

梁板桥实体式墩台混凝土(高

10m内) 10m3实体 11.300 50181 13497 55752 5700 74949 1235 2708 5393 4016 7947 96248 8517.52

19 4-6-3-1 墩、台帽混凝土非泵送 10m3实体 0.380 1896 489 1672 349 2510 49 102 203 152 271 3287 8650.00

20 4-6-3-5 现场加工桥（涵）台帽钢筋 1t 0.358 1497 257 1931 28 2216 9 45 101 115 224 2710 7569.83

21 1-3-2-3 回填碎石 100m3 1.400 13355 1236 20020 439 21695 195 557 482 1047 2158 26134 18667.14

22 4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 16.830 3849 2972 812 3784 151 208 1295 312 518 6268 372.43

23 4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 1.683 2386 2419 2419 69 42 71 185 251 3037 1804.52

24 QL0202 桥墩 m3 33.200 29418 5404 33322 2697 41423 447 1222 2275 2307 4290 51964 1565.18

25 4-6-1-3

实体式墩台混凝土基础（梁

板式上部构造） 10m3实体 2.120 6769 1211 8330 514 10055 146 365 484 540 1043 12633 5958.96

26 4-6-1-13 现场加工承台钢筋 1t 1.014 4043 516 5444 107 6067 25 121 213 311 606 7343 7241.62

27 4-6-2-12

圆柱式墩台混凝土非泵送（

高10m以内） 10m3实体 0.630 3233 726 2870 395 3991 77 174 295 259 432 5228 8298.41

28 4-6-2-24 现场加工柱式墩台10m以内主 1t 0.982 4102 602 5297 176 6075 26 123 261 315 612 7412 7547.86
编制: 卿少华 复核: 李光要

共 3 页第 1 页

费率

7.42(%)

税率

9(%)

编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

筋焊接连接

29 4-6-4-1 盖梁非泵送 10m3实体 0.570 3674 728 3389 554 4671 87 198 305 294 500 6055 10622.81

30 4-6-4-9 现场加工盖梁钢筋 1t 1.483 6330 1017 7992 294 9303 41 190 440 487 941 11402 7688.47

31 4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 3.420 782 604 165 769 31 42 263 63 105 1273 372.22

32 4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.342 485 492 492 14 9 14 38 51 618 1807.02

33 QL03 上部构造 200804

34 QL0302 钢筋混凝土空心板 m3 51.200 114468 22583 131543 6705 160831 1265 4102 9135 8892 16579 200804 3921.95

35 4-6-8-3 空心连续板混凝土 10m3实体 5.120 26239 6488 25142 2613 34243 623 1416 2620 2098 3690 44690 8728.52

36 4-6-8-5

现场加工现浇连续板上部构

造钢筋 1t 18.598 74097 9658 100354 1536 111548 458 2222 3900 5697 11144 134969 7257.18

37 4-9-6-1 支架预压
10m3混凝土
实体 6.656 847 346 232 276 854 28 46 151 68 103 1250 187.80

38 4-9-3-7 满堂式钢管支架高度 4m 10m2立面积 7.200 11332 5160 5815 1269 12244 87 340 2036 873 1402 16982 2358.61

39 4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 5.274 1206 931 254 1185 48 65 406 98 162 1964 372.39

40 4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.527 747 757 757 21 13 22 58 78 949 1800.76

41 QL05 桥梁附属结构 89522

42 QL0501 桥梁支座 个 16.000 2282 395 2388 49 2832 18 71 152 175 292 3540 221.25

43 4-7-27-3 板式橡胶支座 1dm3 19.200 1112 199 927 1126 7 33 75 85 119 1445 75.26

44 4-6-2-87 板式支座混凝土 10m3实体 0.020 157 47 102 41 190 4 8 20 13 21 256 12800.00

45 4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.253 1003 145 1356 4 1505 7 30 55 77 151 1825 7213.44

46 4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 0.021 5 4 1 5 2 1 8 380.95

47 4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.002 3 3 3 3 1500.00

48 2003013 支座预埋钢板 kg 0.483 2 3 3 3 6.21

49 QL0502 伸缩缝 m 7.800 2551 610 2328 331 3269 23 81 295 198 348 4214 540.26

50 4-11-7-9 橡胶条伸缩缝 1m 7.800 1478 324 1177 277 1778 10 44 180 114 191 2317 297.05

51 4-11-7-5 预留槽混凝土 10m3 0.040 244 103 188 15 306 7 13 40 20 35 421 10525.00

52 4-11-7-6 预留槽钢筋 1t 0.178 814 176 963 31 1170 6 24 72 63 120 1455 8174.16

53 4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 0.041 9 7 2 9 3 1 1 14 341.46

54 4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.004 6 6 6 1 7 1750.00

55 QL0503 防撞护栏 m 56.000 32213 8367 35737 787 44891 389 1115 3234 2501 4692 56822 1014.68

56 5-1-1-5

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙

体混凝土 10m3实体 2.360 12035 3922 11315 274 15511 233 501 1527 947 1685 20404 8645.76

57 5-1-1-6

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙

体钢筋 1t 4.394 19277 4016 24422 47 28485 124 578 1510 1482 2896 35075 7982.48

58 4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 2.431 556 429 117 546 22 30 187 45 75 905 372.27
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建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

59 4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.243 345 349 349 10 6 10 27 36 438 1802.47

60 QL0504 桥面铺装 m3 10.900 13163 2987 14638 851 18476 158 394 1254 1018 1917 23217 2130.00

61 4-6-13-5 防水混凝土面层非泵送 10m3实体 1.090 5141 1506 5057 299 6862 95 149 617 400 731 8854 8122.94

62 4-6-13-8

水泥及防水混凝土钢筋（直

径8mm以上） 1t 1.740 7606 1283 9581 337 11201 49 228 546 585 1135 13744 7898.85

63 4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 1.123 257 198 54 252 10 14 86 21 34 417 371.33

64 4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.112 159 161 161 4 3 5 12 17 202 1803.57

65 QL0505 桥面排水 套 24.000 1266 349 909 1258 28 68 131 101 143 1729 72.04

66 4-11-7-15 管径φ160mmPVC塑料排水管 10m 1.680 1266 349 909 1258 28 68 131 101 143 1729 1029.17

67 QL06 护岸墙 m3 106.100 39612 12672 39012 2104 53788 785 1651 5034 3120 5794 70172 661.38

68 1-4-19-1 现浇片石混凝土挡土墙 10m3 10.610 39612 12672 39012 2104 53788 785 1651 5034 3120 5794 70172 6613.76

69 QL07 接线 m 15.000 4324 989 5288 186 6463 71 126 394 335 665 8054 536.93

70 2-2-17-1

人工铺筑混凝土路面厚度20c

m

1000m2路

面 0.049 3402 887 3926 163 4976 59 99 355 264 518 6271 127979.59

71 2-1-1-5 人工铺碎石压实厚度15cm 1000m2 0.056 922 102 1362 23 1487 12 27 39 71 147 1783 31839.29

72 110 专项费用 元 1.000 40210 40210.00

73 11001 施工场地建设费 元 1.000 29795 29795.00

74 11002 安全生产费 元 1.000 10415 10415.00

合  计 407090 0 102853 408106 32281 543240 0 6878 16198 41043 30873 56089 734531 0.00

编制: 卿少华 复核: 李光要
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 03-3 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)
定额建安费

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 101 临时工程 桥长米 28.000 28764 1027.29

2 10104 临时供电设施 m 200.000 19686 935 19949 20884 256 820 352 1541 2147 2600024802 130.00

3 10105 临时便道 m 100.000 1919 587 1335 1922 71 56 335 152 228 27642761 27.64

4 104 桥梁工程 桥长米 28.000 665557 23769.89

5 10402 小桥工程 m/座 28.000 665557 23769.89

6 1040203 空心板桥 m2/m 126.000 665557 5282.20

7 QL01 基础工程 m3 79588

8 QL0101 扩大基础 座 3.000 58146 25862 25307 6359 57528 1338 2027 9844 3519 5332 7958880206 26529.33

9 QL02 下部构造 m3 170.700 217417 1273.68

10 QL0201 桥台 m3 163.400 88042 21113 97685 10877 129675 2029 4465 8608 7014 13662 165453123820 1012.56

11 QL0202 桥墩 m3 33.200 29418 5404 33322 2697 41423 447 1222 2275 2307 4290 5196439959 1565.18

12 QL03 上部构造 200804

13 QL0302 钢筋混凝土空心板 m3 51.200 114468 22583 131543 6705 160831 1265 4102 9135 8892 16579 200804154441 3921.95

14 QL05 桥梁附属结构 89522

15 QL0501 桥梁支座 个 16.000 2282 395 2388 49 2832 18 71 152 175 292 35402990 221.25

16 QL0502 伸缩缝 m 7.800 2551 610 2328 331 3269 23 81 295 198 348 42143496 540.26

17 QL0503 防撞护栏 m 56.000 32213 8367 35737 787 44891 389 1115 3234 2501 4692 5682244144 1014.68

18 QL0504 桥面铺装 m3 10.900 13163 2987 14638 851 18476 158 394 1254 1018 1917 2321717904 2130.00

19 QL0505 桥面排水 套 24.000 1266 349 909 1258 28 68 131 101 143 17291737 72.04

20 QL06 护岸墙 m3 106.100 39612 12672 39012 2104 53788 785 1651 5034 3120 5794 7017255996 661.38

21 QL07 接线 m 15.000 4324 989 5288 186 6463 71 126 394 335 665 80545915 536.93

22 110 专项费用 元 1.000 40210 40210.00

23 11001 施工场地建设费 元 1.000 2979529795 29795.00

24 11002 安全生产费 元 1.000 1041510415 10415.00

合  计 407090 0 102853 408106 32281 543240 0 6878 16198 41043 30873 56089 734531 0.00598381

编制: 卿少华 复核: 李光要

共 1 页第 1 页

费率

7.42(%)

税率
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 1.499 0.521 0.224 2.837 0.521 2.747 0.122 0.271 3.140 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

2 石方 1.018 1.279 0.470 0.176 2.473 0.470 2.792 0.108 0.259 3.159 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

3 运输 1.136 1.451 0.154 0.157 2.744 0.154 1.374 0.118 0.264 1.756 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

4 路面 0.073 1.093 1.390 0.818 0.321 2.877 0.818 2.427 0.066 0.404 2.897 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.513 4.178 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

6 构造物Ⅰ 0.115 0.753 0.924 1.201 0.262 2.054 1.201 3.587 0.114 0.466 4.167 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 0.924 1.201 0.262 1.939 1.201 3.587 0.114 0.466 4.167 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

8 构造物Ⅱ 0.165 0.883 1.007 1.537 0.333 2.388 1.537 4.726 0.126 0.545 5.397 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

9 构造物Ⅲ(桥梁) 0.292 1.730 0.948 2.729 0.622 3.592 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

10
构造物Ⅲ(除桥以外不计雨
夜) 0.292 0.948 2.729 0.622 1.862 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

11 技术复杂大桥 0.170 1.052 1.677 0.389 1.611 1.677 4.143 0.101 0.637 4.881 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

13
钢材及钢结构(除桥以外不
计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.073 1.390 0.818 0.321 1.784 0.818 2.427 0.066 0.404 2.897 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.115 0.924 1.201 0.262 1.301 1.201 3.587 0.114 0.466 4.167 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.292 1.730 0.948 2.729 0.622 3.592 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

编制: 卿少华 复核: 李光要
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 临时供电设施 1 7 9 236 3 20 236 706 22 92 820 150 7 81 21 94 352

2 临时便道 1 21 27 16 6 55 16 47 1 8 56 142 6 77 20 89 335

3 扩大基础 29 316 387 515 89 822 515 1777 54 197 2027 4189 183 2278 576 2618 9844

4 桥台 48 287 332 1261 102 769 1261 3892 109 464 4465 3663 160 1992 504 2289 8608

5 桥墩 8 49 57 305 27 141 305 1014 34 175 1223 968 42 527 133 605 2276

6 钢筋混凝土空心板 18 106 122 918 101 347 918 3263 125 714 4102 3887 170 2113 534 2429 9134

7 桥梁支座 1 1 14 2 4 14 55 2 15 72 64 3 35 9 40 151

8 伸缩缝 1 1 17 3 6 17 63 3 16 82 126 5 68 17 78 295

9 防撞护栏 6 41 50 262 28 125 262 895 35 186 1116 1376 60 748 189 860 3234

10 桥面铺装 2 24 30 89 13 69 89 310 12 72 394 534 23 290 73 334 1255

11 桥面排水 1 3 4 19 1 9 19 60 2 7 68 56 2 30 8 35 131

12 护岸墙 17 113 139 476 39 309 476 1421 45 185 1651 2142 94 1165 295 1339 5034

13 接线 1 13 17 35 4 34 35 105 3 17 125 168 7 91 23 105 395

各项费用合计 133 983 0 0 0 0 1176 4164 418 2711 4164 13607 447 0 0 2147 16201 17465 764 9497 2401 10916 41043

编制: 卿少华 复核: 李光要
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 临时供电设施 1 7 9 236 3 20 236 706 22 92 820 150 7 81 21 94 352

2 临时便道 1 21 27 16 6 55 16 47 1 8 56 142 6 77 20 89 335

3 扩大基础 29 316 387 515 89 822 515 1777 54 197 2027 4189 183 2278 576 2618 9844

4 桥台 48 287 332 1261 102 769 1261 3892 109 464 4465 3663 160 1992 504 2289 8608

5 桥墩 8 49 57 305 27 141 305 1014 34 175 1223 968 42 527 133 605 2276

6 钢筋混凝土空心板 18 106 122 918 101 347 918 3263 125 714 4102 3887 170 2113 534 2429 9134

7 桥梁支座 1 1 14 2 4 14 55 2 15 72 64 3 35 9 40 151

8 伸缩缝 1 1 17 3 6 17 63 3 16 82 126 5 68 17 78 295

9 防撞护栏 6 41 50 262 28 125 262 895 35 186 1116 1376 60 748 189 860 3234

10 桥面铺装 2 24 30 89 13 69 89 310 12 72 394 534 23 290 73 334 1255

11 桥面排水 1 3 4 19 1 9 19 60 2 7 68 56 2 30 8 35 131

12 护岸墙 17 113 139 476 39 309 476 1421 45 185 1651 2142 94 1165 295 1339 5034

13 接线 1 13 17 35 4 34 35 105 3 17 125 168 7 91 23 105 395

各项费用合计 133 983 0 0 0 0 1176 4164 418 2711 4164 13607 447 0 0 2147 16201 17465 764 9497 2401 10916 41043

编制: 卿少华 复核: 李光要
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 {施工场地建设费} 29795 29795

11002 安全生产费 {建安费}*1.5% 10415 694321*1.5%

编制: 卿少华 复核: 李光要
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 08 表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备    注

3 第三部分 工程建设其他费 126207

301 建设项目管理费 51551

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 29069 29069

30102 建设项目信息化费 {建设项目信息化费} 3590 3590

30103 工程监理费 {工程监理费} 17951 17951

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 461 461

30105 竣（交）工验收试验检测费 40*12 480 40*28

303 勘察设计费 90000*{建安费}/2000000*1.1*0.85*1.1*2+30*54*(0.8+2.5+1-2) 71718

90000*734531/2000000*1.1*0.85*1.1*2+30*54*(0.8+2.5+1-2

)

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 2938 734531*0.4%

401 基本预备费 {建安费}*3% 22036 734531*3%

6 建设期贷款利息

贷款总额：663458元。其中XXX银行贷款额663458元，计息年0

年，

编制: 卿少华 复核: 李光要

第 1 页 共 1 页

编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 103.86

2 机械工 工日 1051001 103.86

3 HPB300钢筋 t 2001001 5400.00

4 HRB400钢筋 t 2001002 5200.00

5 钢丝绳 t 2001019 7100.00

6 钢纤维 t 2001020 5128.21

7 8～12号铁丝 kg 2001021 4.36

8 20～22号铁丝 kg 2001022 4.52

9 型钢 t 2003004 5504.27

10 钢板 t 2003005 5460.20

11 钢管 t 2003008 5100.00

12 支座预埋钢板 kg 2003013 5.20

13 钢模板 t 2003025 5800.00

14 组合钢模板 t 2003026 4700.85

15 安全爬梯 t 2003028 3.10

16 铁皮 m2 2003044 22.91

17 空心钢钎 kg 2009003 41.60

18 Φ50mm以内合金钻头 个 2009004 6.10

19 电焊条 kg 2009011 7.46

20 螺栓 kg 2009013 5.00

21 铁件 kg 2009028 5.22

22 铁钉 kg 2009030 4600.00

23 石油沥青 t 3001001 4600.00

24 柴油 kg 3003003 7.71

25 煤 t 3005001 561.95

26 电 kW·h 3005002 0.91

27 水 m3 3005004 3.09

28 原木 m3 4003001 1125.12

29 锯材 m3 4003002 1360.30

30 橡胶条 kg 5001004 7.78

31 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6.41

32 PVC塑料管(φ160mm) m 5001015 31.37

33 塑料编织袋 个 5001052 1.30

34 硝铵炸药 kg 5005002 10.80

35 非电毫秒雷管 个 5005008 3.50

36 导爆索 m 5005009 2.70

37 中(粗)砂 m3 5503005 180.00

38 砂砾 m3 5503007 50.00

39 片石 m3 5505005 80.00

40 碎石(2cm) m3 5505012 130.00

41 碎石(4cm) m3 5505013 130.00

42 碎石(8cm) m3 5505015 130.00

43 碎石 m3 5505016 130.00

44 32.5级水泥 t 5509001 520.00

45 42.5级水泥 t 5509002 550.00

46 钢筋混凝土电杆(7m) 根 5511002 320.00

47 板式橡胶支座 dm3 6001003 48.00

48 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 7001009 15.00

49 其他材料费 元 7801001 1.00

50 设备摊销费 元 7901001 1.00

51 75kW以内履带式推土机 台班 8001002 894.21

52 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 8001035 1064.82

53 2.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001047 1012.67

54 6～8t光轮压路机 台班 8001078 363.78

55 8～10t光轮压路机 台班 8001079 400.33

56 12～15t光轮压路机 台班 8001081 595.47

57 18～21t光轮压路机 台班 8001083 766.49

58 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 140.52

59 混凝土电动切缝机 台班 8003085 208.99

60 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 178.69

61 6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 8005031 1330.72

62 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1120.70

63 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 213.11

64 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 720.08

65 12t以内汽车式起重机 台班 8009027 858.34

66 16t以内汽车式起重机 台班 8009028 1036.91

67 25t以内汽车式起重机 台班 8009030 1373.23

68 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 8009081 173.16

69 Φ150mm以内潜水泵 台班 8013020 71.86

70 Φ150mm以内污水泵 台班 8013022 250.29

71 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 186.94

72 9m3/min内机动空压机 台班 8017049 735.39

73 小型机具使用费 元 8099001 1.00

编制: 卿少华 复核: 李光要
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

定额子目取费

类别

定额调整情况或分项算式

1 第一部分 建筑安装工程费 桥长米 28.000 26233.25 734531

101 临时工程 桥长米 28.000 1027.29 28764

10104 临时供电设施 m 200.000 130.00 26000

7-1-5-1 架设输电线路 100m 2.000 13000.00 26000 6

10105 临时便道 m 100.000 27.64 2764

7-1-1-4 汽车便道路基宽4.5m(山岭重丘区) 1km 0.100 27640.00 2764 4

104 桥梁工程 桥长米 28.000 23769.89 665557

10402 小桥工程 m 座 28.000 1.000 23769.89 665557

1040203 空心板桥 m2 m 126.000 28.000 5282.20 665557

QL01 基础工程 m3 79588

QL0101 扩大基础 座 3.000 26529.33 79588

4-1-3-3 改 1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.325 36689.23 11924 1 添8013020量156.25

4-1-3-5 机械挖基坑≤1500m3石方 1000m3 0.195 56579.49 11033 2

4-2-2-5 编织袋围堰高2.0m 10m围堰 7.800 5335.13 41614 8

8013022 Φ150mm以内污水泵 台班 60.000 250.29 15017 单价:250.29

QL02 下部构造 m3 170.700 1273.68 217417

QL0201 桥台 m3 163.400 1012.56 165453

4-6-2-4 改 梁板桥实体式墩台混凝土(高10m内) 10m3实体 11.300 8517.52 96248 8 片C15-32.5-8, -10.2, 普C25-32.5-4, +10.2

4-6-3-1 墩、台帽混凝土非泵送 10m3实体 0.380 8650.00 3287 8

4-6-3-5 现场加工桥（涵）台帽钢筋 1t 0.358 7569.83 2710 12

4-6-1-3 改 实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造） 10m3实体 4.660 5959.01 27769 8 片C15-32.5-8, -10.2, 普C25-32.5-4, +10.2

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 16.830 372.43 6268 8

1-3-2-3 回填碎石 100m3 1.400 18667.14 26134 6

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 1.683 1804.52 3037 3

QL0202 桥墩 m3 33.200 1565.18 51964

4-6-1-3 改 实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造） 10m3实体 2.120 5958.96 12633 8 片C15-32.5-8换普C25-32.5-4

4-6-1-13 现场加工承台钢筋 1t 1.014 7241.62 7343 12

4-6-2-12 改 圆柱式墩台混凝土非泵送（高10m以内） 10m3实体 0.630 8298.41 5228 8 普C25-32.5-4换普C30-42.5-4

4-6-2-24 现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接 1t 0.982 7547.86 7412 12

4-6-4-1 改 盖梁非泵送 10m3实体 0.570 10622.81 6055 8 普C30-32.5-4换普C30-42.5-4

4-6-4-9 现场加工盖梁钢筋 1t 1.483 7688.47 11402 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 3.420 372.22 1273 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.342 1807.02 618 3

QL03 上部构造 200804

QL0302 钢筋混凝土空心板 m3 51.200 3921.95 200804

4-9-6-1 支架预压 10m3混凝土实体 6.656 187.80 1250 8

4-9-3-7 满堂式钢管支架高度 4m 10m2立面积 7.200 2358.61 16982 12
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

定额子目取费

类别

定额调整情况或分项算式

4-6-8-5 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 1t 18.598 7257.18 134969 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 5.274 372.39 1964 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.527 1800.76 949 3

4-6-8-3 改 空心连续板混凝土 10m3实体 5.120 8728.52 44690 8 普C30-32.5-4换普C40-42.5-4

QL05 桥梁附属结构 89522

QL0501 桥梁支座 个 16.000 221.25 3540

4-7-27-3 板式橡胶支座 1dm3 19.200 75.26 1445 12

4-6-2-87 改 板式支座混凝土 10m3实体 0.020 12800.00 256 8 普C30-32.5-4, -10.2, 普C40-42.5-2, +10.2

4-6-2-88 现场加工支座垫石钢筋 1t 0.253 7213.44 1825 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 0.021 380.95 8 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.002 1500.00 3 3

2003013 支座预埋钢板 kg 0.483 5.20 3 单价:5.20

QL0502 伸缩缝 m 7.800 540.26 4214

4-11-7-9 橡胶条伸缩缝 1m 7.800 297.05 2317 12

4-11-7-5 改 预留槽混凝土 10m3 0.040 10525.00 421 8 普C50-42.5-2换普C40-42.5-2

4-11-7-6 预留槽钢筋 1t 0.178 8174.16 1455 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 0.041 341.46 14 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.004 1750.00 7 3

QL0503 防撞护栏 m 56.000 1014.68 56822

5-1-1-5 改 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土 10m3实体 2.360 8645.76 20404 6 普C25-32.5-4, -10.2, 普C30-42.5-4, +10.2

5-1-1-6 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 1t 4.394 7982.48 35075 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 2.431 372.27 905 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.243 1802.47 438 3

QL0504 桥面铺装 m3 10.900 2130.00 23217

4-6-13-5 改 防水混凝土面层非泵送 10m3实体 1.090 8122.94 8854 4 防C30-32.5-4换防C40-42.5-4

4-6-13-8 水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上） 1t 1.740 7898.85 13744 12

4-11-11-1 250L以内混凝土搅拌机 10m3 1.123 371.33 417 8

4-11-11-24 6m3搅拌运输车运混凝土1km 100m3 0.112 1803.57 202 3

QL0505 桥面排水 套 24.000 72.04 1729

4-11-7-15 管径φ160mmPVC塑料排水管 10m 1.680 1029.17 1729 8

QL06 护岸墙 m3 106.100 661.38 70172

1-4-19-1 现浇片石混凝土挡土墙 10m3 10.610 6613.76 70172 6

QL07 接线 m 15.000 536.93 8054

2-2-17-1 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 1000m2路面 0.049 127979.59 6271 4

2-1-1-5 人工铺碎石压实厚度15cm 1000m2 0.056 31839.29 1783 4

110 专项费用 元 1.000 40210.00 40210

11001 施工场地建设费 元 1.000 29795.00 29795 {施工场地建设费}
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表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编 制  范 围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 标准定额库版本号: 校验码: 21-1 表

分项编号/

定额代号/

工料机代号

项目、定额

或工料机的名称

单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或

定额子目取费

类别

定额调整情况或分项算式

11002 安全生产费 元 1.000 10415.00 10415 {建安费}*1.5%
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: 10104 工程名称:临时供电设施 单位:m 数量:200 单价:130 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

8～12号铁丝 kg 4.36

型钢 t 5504.27

钢板 t 5460.20

铁件 kg 5.22

钢筋混凝土电杆(7m) 根 320.00

120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 15.00

其他材料费 元 1.00

设备摊销费 元 1.00

基价 元 1.00

架设输电线路

架设输电线路

100m

2.000

7～1～5～1

957

19686

19686

936

20768

23856

2.054%

1.201%

4.167%

37.600%

7.42%

9%

20884

20

236

820

352

1541

2147

26000

合计

20884

20

236

820

352

1541

2147

26000

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.500

4.200

0.015

0.050

11.500

3.000

315.000

157.800

3697.900

9843.000

9.000 9.000

8.400 8.400

0.030 0.030

0.100 0.100

23.000 23.000

6.000 6.000

630.000 630.000

315.600 315.600

7395.800 7395.800

19686.000 19686.000

935 935

37 37

165 165

546 546

120 120

1920 1920

9450 9450

316 316

7396 7396

19686 19686
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: 10105 工程名称:临时便道 单位:m 数量:100 单价:27.64 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

75kW以内履带式推土机 台班 894.21

6～8t光轮压路机 台班 363.78

8～10t光轮压路机 台班 400.33

12～15t光轮压路机 台班 595.47

基价 元 1.00

汽车便道

汽车便道路基宽4.5m(山岭重丘区)

1km

0.100

7～1～1～4

1919

1919

1919

891

2049

2533

2.877%

0.818%

2.897%

37.600%

7.42%

9%

1922

55

16

56

335

152

228

2764

合计

1922

55

16

56

335

152

228

2764

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

56.500

12.500

0.990

0.620

2.620

19199.000

5.650 5.650

1.250 1.250

0.099 0.099

0.062 0.062

0.262 0.262

1919.900 1919.900

587 587

1118 1118

36 36

25 25

156 156

1920 1920
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0101 工程名称:扩大基础 单位:座 数量:3 单价:26529.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

空心钢钎 kg 41.60

Φ50mm以内合金钻头 个 6.10

塑料编织袋 个 1.30

硝铵炸药 kg 10.80

非电毫秒雷管 个 3.50

导爆索 m 2.70

其他材料费 元 1.00

1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1064.82

Φ150mm以内潜水泵 台班 71.86

9m3/min内机动空压机 台班 735.39

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.325

4～1～3～3 改

8206

8206

8206

3899

8747

10944

2.837%

0.521%

3.140%

37.600%

7.42%

9%

8290

233

43

258

1466

649

985

11924

机械挖基坑土、石方

机械挖基坑≤1500m3石方

1000m3

0.195

4～1～3～5

6676

7356

7356

4947

7790

10122

2.473%

0.470%

3.159%

37.600%

7.42%

9%

7252

165

35

232

1860

578

911

11033

编织袋围堰

编织袋围堰高2.0m

10m围堰

7.800

4～2～2～5

17740

28485

28485

17335

30889

38178

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

26969

424

438

1537

6518

2292

3436

41614

Φ150mm以内污水泵

台班

60.000

7.42%

9%

15017

15017

合计

57528

822

516

2027

9844

3519

5332

79588

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

110.200 237.300 21.400

13.800

21.000

950.000

157.100

201.000

90.800

22.000

2.660 3.460

156.250

7.000

340.200

25252.000 37722.000 3652.000 250.290

35.815 46.274 166.920 249.009

2.691 2.691

4.095 4.095

7410.000 7410.000

30.635 30.635

39.195 39.195

17.706 17.706

4.290 4.290

0.865 0.675 1.540

50.781 50.781

1.365 1.365

66.339 66.339

8206.900 7355.790 28485.600 15017.400 59065.690

3720 4806 17336 25862

112 112

25 25

9633 9633

331 331

137 137

48 48

4 4

921 718 1639

3649 3649

1004 1004

66 66

8207 7356 28486 15017 59066
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0201 工程名称:桥台 单位:m3 数量:163.4 单价:1012.56 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

HRB400钢筋 t 5200.00

钢丝绳 t 7100.00

8～12号铁丝 kg 4.36

20～22号铁丝 kg 4.52

钢管 t 5100.00

钢模板 t 5800.00

电焊条 kg 7.46

螺栓 kg 5.00

铁件 kg 5.22

铁钉 kg 4600.00

水 m3 3.09

锯材 m3 1360.30

中(粗)砂 m3 180.00

片石 m3 80.00

碎石(4cm) m3 130.00

碎石(8cm) m3 130.00

碎石 m3 130.00

32.5级水泥 t 520.00

其他材料费 元 1.00

2.0m3以内轮胎式装载机 台班 1012.67

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

25t以内汽车式起重机 台班 1373.23

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 186.94

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

基础、承台及支撑梁

实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造）

10m3实体

4.660

4～6～1～3 改

I.实体式墩台

梁板桥实体式墩台混凝土(高10m内)

10m3实体

11.300

4～6～2～4 改

I.混凝土

墩、台帽混凝土非泵送

10m3实体

0.380

4～6～3～1

II.钢筋

现场加工桥（涵）台帽钢筋

1t

0.358

4～6～3～5

路基、中央分隔带盲沟

回填碎石

100m3

1.400

1～3～2～3

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

16.830

4～11～11～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

5.500 11.500 12.400 6.900 8.500 1.700

0.170

0.855

0.002

0.160

2.860

0.009

0.017 0.049 0.049

2.230

0.400 4.990 5.910

3.500 2.950 3.480

0.140

12.000 12.000 12.000

0.020

4.892 4.892 4.690

-0.003 -0.003

8.466 8.466 8.470

-0.002 -0.002

110.000

3.417 3.417 3.845

15.700 82.700 86.200

0.310

0.270

0.170 0.360 0.660

0.320

9.000 10.100 11.400 18.800

3193.000 4441.000 4991.000 4181.000 9539.000 229.000

25.630 129.950 4.712 2.470 11.900 28.611

0.061

0.306

0.023

1.808

1.024

0.102

0.079 0.554 0.019

0.798

1.864 56.387 2.246

16.310 33.335 1.322

1.582

55.920 135.600 4.560

0.226

22.797 55.280 1.782

-0.014 -0.034

39.452 95.666 3.219

-0.009 -0.023

154.000

15.923 38.612 1.461

73.162 934.510 32.756

0.434

4.544

0.792 4.068 0.251

0.115

41.940 114.130 4.332 6.730

14879.380 50183.300 1896.580 1496.798 13354.600 3854.070

2662 13497 489 257 1236 2972

329

1592

160

8

5

519

459 3211 108

6

9 282 11

85 174 7

7277

173 419 14

307

4103 9950 321

-1 -3

5129 12437 418

-1 -3

20020

8280 20078 760

73 935 33

439

812

1088 5586 344

21

42 114 4 7

14879 50183 1897 1497 13355 3854
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0201 工程名称:桥台 单位:m3 数量:163.4 单价:1012.56 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

基础、承台及支撑梁

实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造）

10m3实体

4.660

4～6～1～3 改

3840

14878

14878

2827

15997

25478

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

22102

92

229

803

1063

1187

2293

27769

I.实体式墩台

梁板桥实体式墩台混凝土(高10m内)

10m3实体

11.300

4～6～2～4 改

19442

50181

50181

14343

54124

88300

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

74949

464

771

2708

5393

4016

7947

96248

I.混凝土

墩、台帽混凝土非泵送

10m3实体

0.380

4～6～3～1

845

1896

1896

540

2049

3011

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

2510

20

29

102

203

152

271

3287

II.钢筋

现场加工桥（涵）台帽钢筋

1t

0.358

4～6～3～5

291

1497

1497

269

1550

2489

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

2216

1

8

45

101

115

224

2710

路基、中央分隔带盲沟

回填碎石

100m3

1.400

1～3～2～3

1693

13355

13355

1282

14111

23978

2.054%

1.201%

4.167%

37.600%

7.42%

9%

21695

35

160

557

482

1047

2158

26134

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

16.830

4～11～11～1

3849

3849

3849

3444

4205

5756

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

3784

92

59

208

1295

312

518

6268

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0201 工程名称:桥台 单位:m3 数量:163.4 单价:1012.56 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

HRB400钢筋 t 5200.00

钢丝绳 t 7100.00

8～12号铁丝 kg 4.36

20～22号铁丝 kg 4.52

钢管 t 5100.00

钢模板 t 5800.00

电焊条 kg 7.46

螺栓 kg 5.00

铁件 kg 5.22

铁钉 kg 4600.00

水 m3 3.09

锯材 m3 1360.30

中(粗)砂 m3 180.00

片石 m3 80.00

碎石(4cm) m3 130.00

碎石(8cm) m3 130.00

碎石 m3 130.00

32.5级水泥 t 520.00

其他材料费 元 1.00

2.0m3以内轮胎式装载机 台班 1012.67

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

25t以内汽车式起重机 台班 1373.23

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 186.94

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

1.683

4～11～11～24

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1.080

1418.000

203.273

0.061

0.306

0.023

1.808

1.024

0.102

0.652

0.798

60.497

50.967

1.582

196.080

0.226

79.859

-0.048

138.337

-0.032

154.000

55.996

1040.428

0.434

4.544

1.818 1.818

5.111

0.115

167.132

2386.494 88051.222

21112

329

1592

160

8

5

519

3779

6

302

266

7277

606

307

14375

-4

17984

-4

20020

29118

1040

439

812

2419 2419

7019

21

167

2386 88051
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0201 工程名称:桥台 单位:m3 数量:163.4 单价:1012.56 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

1.683

4～11～11～24

2386

2386

2386

189

2493

2789

2.744%

0.154%

1.756%

37.600%

7.42%

9%

2419

65

4

42

71

185

251

3037

合计

129675

769

1260

4465

8608

7014

13662

165453

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0202 工程名称:桥墩 单位:m3 数量:33.2 单价:1565.18 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

HRB400钢筋 t 5200.00

钢丝绳 t 7100.00

20～22号铁丝 kg 4.52

型钢 t 5504.27

钢板 t 5460.20

钢模板 t 5800.00

安全爬梯 t 3.10

电焊条 kg 7.46

螺栓 kg 5.00

铁件 kg 5.22

水 m3 3.09

中(粗)砂 m3 180.00

片石 m3 80.00

碎石(4cm) m3 130.00

碎石(8cm) m3 130.00

32.5级水泥 t 520.00

42.5级水泥 t 550.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

25t以内汽车式起重机 台班 1373.23

50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 173.16

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 186.94

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

基础、承台及支撑梁

实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造）

10m3实体

2.120

4～6～1～3 改

基础、承台及支撑梁

现场加工承台钢筋

1t

1.014

4～6～1～13

II.柱式墩台

圆柱式墩台混凝土非泵送（高10m以内）

10m3实体

0.630

4～6～2～12 改

II.柱式墩台

现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接

1t

0.982

4～6～2～24

I.混凝土

盖梁非泵送

10m3实体

0.570

4～6～4～1 改

II.钢筋

现场加工盖梁钢筋

1t

1.483

4～6～4～9

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

5.500 4.900 11.100 5.900 12.300 6.600

0.145 0.108

1.025 0.880 0.917

0.012

2.580 2.490 3.000

0.100

0.001

0.017 0.071 0.200

0.037

3.650 3.130 3.200

0.400 0.920 0.100

3.500 5.720 30.900

12.000 12.000 12.000

4.892 4.696 4.690

-0.003

8.466 8.572 8.572

-0.002

3.417 -0.045

3.621 3.621

15.700 29.700 109.800

0.170 0.450 0.700

0.440 0.500

0.480 0.470 0.500

9.000 15.800 8.900 15.500 11.400 18.100

3193.000 3987.000 5132.000 4176.000 6446.000 4269.000

11.660 4.969 6.993 5.794 7.011 9.788

0.142 0.160

1.039 0.864 1.360

0.008

2.616 2.445 4.449

0.057

0.001

0.036 0.045 0.114

0.023

3.701 3.074 4.746

0.848 0.580 0.057

7.420 3.604 17.613

25.440 7.560 6.840

10.371 2.958 2.673

-0.006

17.948 5.400 4.886

-0.004

7.244 -0.026

2.281 2.064

33.284 18.711 62.586

0.360 0.284 0.399

0.432 0.742

0.487 0.462 0.742

19.080 16.021 5.607 15.221 6.498 26.842

6769.160 4042.818 3233.160 4100.832 3674.220 6330.927

1211 516 726 602 728 1017

769 865

5405 4494 7072

54

12 11 20

314

3

209 259 661

28 23 35

4 3

39 19 92

79 23 21

1867 533 481

-1

2333 702 635

-1

3767 -13

1255 1135

33 19 63

495 389 548

75 128

91 86 139

19 16 6 15 6 27

6769 4043 3233 4101 3674 6331

编制: 卿少华 复核: 李光要

第 8 页 共 21 页

编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0202 工程名称:桥墩 单位:m3 数量:33.2 单价:1565.18 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

基础、承台及支撑梁

实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造）

10m3实体

2.120

4～6～1～3 改

1747

6769

6769

1287

7278

11589

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

10055

42

104

365

484

540

1043

12633

基础、承台及支撑梁

现场加工承台钢筋

1t

1.014

4～6～1～13

634

4043

4043

566

4191

6733

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

6067

2

23

121

213

311

606

7343

II.柱式墩台

圆柱式墩台混凝土非泵送（高10m以内）

10m3实体

0.630

4～6～2～12 改

1133

3233

3233

785

3491

4800

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

3991

27

50

174

295

259

432

5228

II.柱式墩台

现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接

1t

0.982

4～6～2～24

791

4102

4102

694

4245

6800

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

6075

3

23

123

261

315

612

7412

I.混凝土

盖梁非泵送

10m3实体

0.570

4～6～4～1 改

1293

3674

3674

811

3962

5556

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

4671

31

56

198

305

294

500

6055

II.钢筋

现场加工盖梁钢筋

1t

1.483

4～6～4～9

1331

6330

6330

1170

6563

10456

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

9303

5

36

190

440

487

941

11402

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0202 工程名称:桥墩 单位:m3 数量:33.2 单价:1565.18 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

HRB400钢筋 t 5200.00

钢丝绳 t 7100.00

20～22号铁丝 kg 4.52

型钢 t 5504.27

钢板 t 5460.20

钢模板 t 5800.00

安全爬梯 t 3.10

电焊条 kg 7.46

螺栓 kg 5.00

铁件 kg 5.22

水 m3 3.09

中(粗)砂 m3 180.00

片石 m3 80.00

碎石(4cm) m3 130.00

碎石(8cm) m3 130.00

32.5级水泥 t 520.00

42.5级水泥 t 550.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

25t以内汽车式起重机 台班 1373.23

50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 173.16

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 186.94

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

3.420

4～11～11～1

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.342

4～11～11～24

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1.700

0.270

1.080

229.000 1418.000

5.814 52.029

0.302

3.263

0.008

9.510

0.057

0.001

0.195

0.023

11.521

1.485

28.637

39.840

16.002

-0.006

28.234

-0.004

7.218

4.345

114.581

0.923 0.923

0.369 0.369

1.043

1.174

1.691

89.269

783.180 484.956 29419.253

604 5404

1634

16970

54

43

314

3

1130

86

7

149

123

2881

-1

3670

-1

3754

2390

115

165 165

492 492

1432

203

316

89

783 485 29419
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0202 工程名称:桥墩 单位:m3 数量:33.2 单价:1565.18 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

3.420

4～11～11～1

782

782

782

699

849

1167

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

769

19

12

42

263

63

105

1273

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.342

4～11～11～24

485

485

485

37

512

567

2.744%

0.154%

1.756%

37.600%

7.42%

9%

492

13

1

9

14

38

51

618

合计

41423

142

305

1222

2275

2307

4290

51964

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0302 工程名称:钢筋混凝土空心板 单位:m3 数量:51.2 单价:3921.95 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

HRB400钢筋 t 5200.00

20～22号铁丝 kg 4.52

型钢 t 5504.27

钢管 t 5100.00

钢模板 t 5800.00

电焊条 kg 7.46

铁件 kg 5.22

水 m3 3.09

原木 m3 1125.12

锯材 m3 1360.30

中(粗)砂 m3 180.00

砂砾 m3 50.00

碎石(4cm) m3 130.00

42.5级水泥 t 550.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

12t以内汽车式起重机 台班 858.34

16t以内汽车式起重机 台班 1036.91

25t以内汽车式起重机 台班 1373.23

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 186.94

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

现浇板上部结构

空心连续板混凝土

10m3实体

5.120

4～6～8～3 改

9221

26239

26239

6968

28275

41000

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

34243

220

403

1416

2620

2098

3690

44690

现浇板上部结构

现场加工现浇连续板上部构造钢筋

1t

18.598

4～6～8～5

11400

74097

74097

10372

76779

123822

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

111548

40

418

2222

3900

5697

11144

134969

支架预压

支架预压

10m3混凝土实体

6.656

4～9～6～1

627

847

847

402

916

1144

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

854

15

13

46

151

68

103

1250

II.满堂式钢管支架

满堂式钢管支架高度 4m

10m2立面积

7.200

4～9～3～7

6533

11332

11332

5415

11765

15578

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

12244

23

64

340

2036

873

1402

16982

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

5.274

4～11～11～1

1206

1206

1206

1080

1321

1800

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

1185

29

19

65

406

98

162

1964

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.527

4～11～11～24

747

747

747

59

782

867

2.744%

0.154%

1.756%

37.600%

7.42%

9%

757

20

1

13

22

58

78

949

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

12.200 5.000 0.500 6.900 1.700

0.176

0.849

2.600

0.005 0.019

0.001 0.120

0.072

2.550

1.800

15.000

0.060

0.050 0.060

4.486

0.500

8.470

4.233

41.800 9.800

0.270

1.080

0.230

0.040 0.170

0.220

0.370

10.900 13.400

5125.000 3984.000 127.000 1574.000 229.000 1418.000

62.464 92.990 3.328 49.680 8.966

3.273

15.790

48.355

0.026 0.137

0.005 0.864

0.369

47.425

12.960

76.800

0.307

0.256 0.432

22.968

3.328

43.366

21.673

214.016 65.229

1.424

0.569

1.178

0.266 1.224

1.126

6.881

55.808 249.213

26240.000 74094.432 845.312 11332.800 1207.746 747.286

6488 9658 346 5160 931

17676

82106

219

141 753

26 4406

2138

354

68

237

346

348 588

4134

166

5638

11920

214 65

254

757

1011

276 1269

1547

1286

56 249

26240 74094 845 11333 1208 747
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0302 工程名称:钢筋混凝土空心板 单位:m3 数量:51.2 单价:3921.95 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

HRB400钢筋 t 5200.00

20～22号铁丝 kg 4.52

型钢 t 5504.27

钢管 t 5100.00

钢模板 t 5800.00

电焊条 kg 7.46

铁件 kg 5.22

水 m3 3.09

原木 m3 1125.12

锯材 m3 1360.30

中(粗)砂 m3 180.00

砂砾 m3 50.00

碎石(4cm) m3 130.00

42.5级水泥 t 550.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

12t以内汽车式起重机 台班 858.34

16t以内汽车式起重机 台班 1036.91

25t以内汽车式起重机 台班 1373.23

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 186.94

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

合计

160831

347

918

4102

9135

8892

16579

200804

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

217.428

3.273

15.790

48.355

0.163

0.869

0.369

47.425

12.960

76.800

0.307

0.688

22.968

3.328

43.366

21.673

279.245

1.424

0.569

1.178

1.490

1.126

6.881

305.021

114467.576

22582

17676

82106

219

894

4433

2138

354

68

237

346

936

4134

166

5638

11920

279

254

757

1011

1545

1547

1286

305

114468
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0501 工程名称:桥梁支座 单位:个 数量:16 单价:221.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HRB400钢筋 t 5200.00

20～22号铁丝 kg 4.52

钢模板 t 5800.00

螺栓 kg 5.00

铁件 kg 5.22

水 m3 3.09

中(粗)砂 m3 180.00

碎石(2cm) m3 130.00

碎石(4cm) m3 130.00

42.5级水泥 t 550.00

板式橡胶支座 dm3 48.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

25t以内汽车式起重机 台班 1373.23

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

I.普通钢支座及板式橡胶支座

板式橡胶支座

1dm3

19.200

4～7～27～3

204

1112

1112

199

1146

1322

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

1126

1

6

33

75

85

119

1445

VI.支座垫石

板式支座混凝土

10m3实体

0.020

4～6～2～87 改

88

157

157

53

175

233

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

190

2

2

8

20

13

21

256

VI.支座垫石

现场加工支座垫石钢筋

1t

0.253

4～6～2～88

152

1003

1003

146

1038

1678

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

1505

1

6

30

55

77

151

1825

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

0.021

4～11～11～1

5

5

5

5

11

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

5

2

1

8

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.002

4～11～11～24

3

3

3

2.744%

0.154%

1.756%

37.600%

7.42%

9%

3

3

支座预埋钢板

kg

0.483

7.42%

9%

3

3

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.100 22.800 5.500 1.700

1.025

6.900

0.110

2.700

9.020

12.000

4.588

8.058

0.004

4.519

1.000

0.300 8.800

0.270

1.080

1.480

6.200 17.300

58.000 7905.000 3964.000 229.000 1418.000 5.200

1.920 0.456 1.392 0.036

0.259

1.746

0.002

0.054

0.180

0.240

0.092

0.161

0.090

19.200

5.760 0.176

0.006

0.002

0.030

0.124 4.377

1113.600 158.100 1002.892 4.809 2.836 2.512

199 47 145 4

1348

8

13

1

1

17

21

50

922

6

1

3

41

4

1114 158 1003 5 3 3
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0501 工程名称:桥梁支座 单位:个 数量:16 单价:221.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HRB400钢筋 t 5200.00

20～22号铁丝 kg 4.52

钢模板 t 5800.00

螺栓 kg 5.00

铁件 kg 5.22

水 m3 3.09

中(粗)砂 m3 180.00

碎石(2cm) m3 130.00

碎石(4cm) m3 130.00

42.5级水泥 t 550.00

板式橡胶支座 dm3 48.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

25t以内汽车式起重机 台班 1373.23

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

合计

2832

4

14

71

152

175

292

3540

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3.804

0.259

1.746

0.002

0.054

0.180

0.240

0.092

0.161

0.090

19.200

5.936

0.006

0.002

0.030

4.501

2284.749

395

1348

8

13

1

1

17

21

50

922

6

1

3

41

5

2285
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0502 工程名称:伸缩缝 单位:m 数量:7.8 单价:540.26 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

HRB400钢筋 t 5200.00

钢纤维 t 5128.21

20～22号铁丝 kg 4.52

型钢 t 5504.27

钢板 t 5460.20

铁皮 m2 22.91

电焊条 kg 7.46

石油沥青 t 4600.00

水 m3 3.09

锯材 m3 1360.30

橡胶条 kg 7.78

中(粗)砂 m3 180.00

碎石(2cm) m3 130.00

42.5级水泥 t 550.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

12t以内汽车式起重机 台班 858.34

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 186.94

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

II.其他伸缩缝及泄水管

橡胶条伸缩缝

1m

7.800

4～11～7～9

605

1478

1478

479

1536

2122

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

1778

2

8

44

180

114

191

2317

I.模数式伸缩缝

预留槽混凝土

10m3

0.040

4～11～7～5 改

119

244

244

106

270

389

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

306

3

4

13

40

20

35

421

I.模数式伸缩缝

预留槽钢筋

1t

0.178

4～11～7～6

211

814

814

191

849

1333

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

1170

1

5

24

72

63

120

1455

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

0.041

4～11～11～1

9

9

9

8

13

11

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

9

3

1

1

14

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.004

4～11～11～24

6

6

6

11

2.744%

0.154%

1.756%

37.600%

7.42%

9%

6

1

7

合计

3269

6

17

81

295

198

348

4214

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.400 24.700 9.500 1.700

0.004 0.156

0.869

0.053

4.100

0.010

0.005

0.500

0.600 4.300

0.001

15.000

0.020

3.300

4.592

8.058

4.519

0.700 1.900

0.270

1.080

0.420

0.190 0.840

3.800 19.400

189.000 6104.000 4570.000 229.000 1418.000

3.120 0.988 1.691 0.070 5.869

0.031 0.028 0.059

0.155 0.155

0.002 0.002

0.730 0.730

0.078 0.078

0.039 0.039

3.900 3.900

4.680 0.765 5.445

0.008 0.008

0.600 0.600

0.001 0.001

25.740 25.740

0.184 0.184

0.322 0.322

0.181 0.181

5.460 0.076 5.536

0.011 0.011

0.004 0.004

0.017 0.017

1.482 0.150 1.632

0.152 3.453 3.605

1474.200 244.160 813.460 9.389 5.672 2546.881

324 103 176 7 610

168 150 318

804 804

11 11

3 3

429 429

213 213

89 89

35 6 41

36 36

2 2

1 1

200 200

33 33

42 42

99 99

5 6

2 2

6 6

14 14

277 28 305

3 4

1474 244 813 9 6 2547
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0503 工程名称:防撞护栏 单位:m 数量:56 单价:1014.68 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

20～22号铁丝 kg 4.52

钢模板 t 5800.00

铁件 kg 5.22

水 m3 3.09

原木 m3 1125.12

锯材 m3 1360.30

中(粗)砂 m3 180.00

碎石(4cm) m3 130.00

42.5级水泥 t 550.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

1t以内机动翻斗车 台班 213.11

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土

10m3实体

2.360

5～1～1～5 改

4287

12035

12035

4061

12763

18722

2.054%

1.201%

4.167%

37.600%

7.42%

9%

15511

88

145

501

1527

947

1685

20404

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋

1t

4.394

5～1～1～6

4157

19277

19277

4016

19973

32178

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

28485

15

109

578

1510

1482

2896

35075

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

2.431

4～11～11～1

556

556

556

497

606

833

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

546

13

9

30

187

45

75

905

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.243

4～11～11～24

345

345

345

27

364

400

2.744%

0.154%

1.756%

37.600%

7.42%

9%

349

9

1

6

10

27

36

438

合计

44891

125

264

1115

3234

2501

4692

56822

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16.000 8.800 1.700

0.001 1.025

5.100

0.101

13.300

12.000

0.043

0.061

4.696

8.572

3.621

14.200

0.290 0.270

1.080

0.280

4.800 10.700

5099.000 4387.000 229.000 1418.000

37.760 38.667 4.133 80.560

0.002 4.504 4.506

22.409 22.409

0.238 0.238

31.388 31.388

28.320 28.320

0.101 0.101

0.144 0.144

11.083 11.083

20.230 20.230

8.546 8.546

33.512 33.512

0.684 0.656 1.340

0.262 0.262

0.661 0.661

11.328 47.016 58.344

12033.640 19276.478 556.699 344.574 32211.391

3922 4016 429 8367

13 24321 24334

101 101

1382 1382

164 164

88 88

114 114

196 196

1995 1995

2630 2630

4700 4700

34 34

122 117 240

349 349

141 141

11 47 58

12034 19276 557 345 32211
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0504 工程名称:桥面铺装 单位:m3 数量:10.9 单价:2130 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

HRB400钢筋 t 5200.00

20～22号铁丝 kg 4.52

型钢 t 5504.27

电焊条 kg 7.46

水 m3 3.09

中(粗)砂 m3 180.00

碎石(4cm) m3 130.00

42.5级水泥 t 550.00

其他材料费 元 1.00

混凝土电动切缝机 台班 208.99

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

6m3以内混凝土搅拌运输车 台班 1330.72

1t以内机动翻斗车 台班 213.11

32kV·A以内交流电弧焊机 台班 186.94

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

I.行车道铺装混凝土

防水混凝土面层非泵送

10m3实体

1.090

4～6～13～5 改

1841

5141

5141

1641

5391

8122

2.877%

0.818%

2.897%

37.600%

7.42%

9%

6862

53

42

149

617

400

731

8854

II.行车道铺装钢筋

水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上）

1t

1.740

4～6～13～8

1646

7606

7606

1452

7884

12611

0.351%

0.564%

2.999%

37.600%

7.42%

9%

11201

6

43

228

546

585

1135

13744

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

1.123

4～11～11～1

257

257

257

229

283

378

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

252

6

4

14

86

21

34

417

V.混凝土运输

6m3搅拌运输车运混凝土1km

100m3

0.112

4～11～11～24

159

159

159

13

162

189

2.744%

0.154%

1.756%

37.600%

7.42%

9%

161

4

3

5

12

17

202

合计

18476

69

89

394

1254

1018

1917

23217

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13.300 7.100 1.700

0.621

0.404

2.550

0.002

5.410

15.000

4.690

8.264

4.427

228.900

0.750

0.270

1.080

0.450

0.940

21.800 18.000

4716.000 4371.000 229.000 1418.000

14.497 12.354 1.909 28.760

1.081 1.081

0.703 0.703

4.437 4.437

0.002 0.002

9.413 9.413

16.350 16.350

5.112 5.112

9.008 9.008

4.825 4.825

249.501 249.501

0.818 0.818

0.303 0.303

0.121 0.121

0.491 0.491

1.636 1.636

23.762 31.320 55.082

5140.440 7605.540 257.167 158.816 13161.963

1506 1283 198 2987

5835 5835

3655 3655

20 20

12 12

70 70

51 51

920 920

1171 1171

2654 2654

250 250

171 171

54 54

161 161

105 105

306 306

24 31 55

5140 7606 257 159 13162
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL0505 工程名称:桥面排水 单位:套 数量:24 单价:72.04 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

PVC塑料管(φ160mm) m 31.37

其他材料费 元 1.00

基价 元 1.00

II.其他伸缩缝及泄水管

管径φ160mmPVC塑料排水管

10m

1.680

4～11～7～15

357

1266

1266

348

1361

1589

2.388%

1.537%

5.397%

37.600%

7.42%

9%

1258

9

19

68

131

101

143

1729

合计

1258

9

19

68

131

101

143

1729

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

2.000

10.600

208.700

754.000

3.360 3.360

17.808 17.808

350.616 350.616

1266.720 1266.720

349 349

559 559

351 351

1267 1267
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL06 工程名称:护岸墙 单位:m3 数量:106.1 单价:661.38 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

8～12号铁丝 kg 4.36

组合钢模板 t 4700.85

铁件 kg 5.22

水 m3 3.09

原木 m3 1125.12

PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41

中(粗)砂 m3 180.00

片石 m3 80.00

碎石(8cm) m3 130.00

32.5级水泥 t 520.00

其他材料费 元 1.00

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

8t以内汽车式起重机 台班 720.08

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

10.610

1～4～19～1

15056

39612

39612

13388

42049

64378

2.054%

1.201%

4.167%

37.600%

7.42%

9%

53788

309

476

1651

5034

3120

5794

70172

合计

53788

309

476

1651

5034

3120

5794

70172

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11.500

2.100

0.016

50.700

10.000

0.040

1.800

4.690

2.190

7.140

2.448

19.900

0.270

0.190

13.200

3733.000

122.015 122.015

22.281 22.281

0.170 0.170

537.927 537.927

106.100 106.100

0.424 0.424

19.098 19.098

49.761 49.761

23.236 23.236

75.755 75.755

25.973 25.973

211.139 211.139

2.865 2.865

2.016 2.016

140.052 140.052

39607.130 39607.130

12672 12672

97 97

798 798

2808 2808

328 328

478 478

122 122

8957 8957

1859 1859

9848 9848

13506 13506

211 211

512 512

1452 1452

140 140

39607 39607
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

分项编号: QL07 工程名称:接线 单位:m 数量:15 单价:536.93 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

人工 工日 103.86

HPB300钢筋 t 5400.00

型钢 t 5504.27

石油沥青 t 4600.00

煤 t 561.95

水 m3 3.09

锯材 m3 1360.30

中(粗)砂 m3 180.00

碎石(4cm) m3 130.00

碎石 m3 130.00

32.5级水泥 t 520.00

其他材料费 元 1.00

12～15t光轮压路机 台班 595.47

18～21t光轮压路机 台班 766.49

混凝土电动真空吸水机组 台班 140.52

混凝土电动切缝机 台班 208.99

250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 178.69

10000L以内洒水汽车 台班 1120.70

小型机具使用费 元 1.00

基价 元 1.00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

0.049

2～2～17～1

1069

3402

3402

944

3558

5756

2.877%

0.818%

2.897%

37.600%

7.42%

9%

4976

31

28

99

355

264

518

6271

路面垫层

人工铺碎石压实厚度15cm

1000m2

0.056

2～1～1～5

128

922

922

104

957

1633

2.877%

0.818%

2.897%

37.600%

7.42%

9%

1487

4

8

27

39

71

147

1783

合计

6463

35

36

126

394

335

665

8054

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

174.200 17.600

0.004

0.054

0.099

0.020

29.000 17.000

0.070

93.840

169.320

186.660

76.908

265.000

0.160

0.410

2.470

2.486

5.280

1.120

251.100

69421.000 16455.000

8.536 0.986 9.522

0.003 0.003

0.005 0.005

0.001 0.001

1.421 0.952 2.373

0.003 0.003

4.598 4.598

8.297 8.297

10.453 10.453

3.768 3.768

12.985 12.985

0.009 0.009

0.023 0.023

0.121 0.121

0.122 0.122

0.259 0.259

0.055 0.055

12.304 12.304

3401.629 921.480 4323.109

887 102 989

1 1

15 15

22 22

1 1

4 3 7

5 5

828 828

1079 1079

1359 1359

1960 1960

13 13

5 5

18 18

17 17

25 25

46 46

62 62

12 12

3402 921 4323
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥

编制范围： 江华瑶族自治县码市镇饭滩村桥 24 表

序号 代号 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元)

调整系数:

定额 调整值

可变费用(元)

 人工：

定额 金额

 汽油：

定额 金额

 柴油：

定额 金额

 重油：

定额 金额

 煤：

定额 金额

 电：

定额 金额

 水：

定额 金额

 木柴：

定额 金额

车船税 合计

1 8001002 75kW以内履带式推土机 894.21 262.67 2.00 54.97262.67 207.72 423.82 631.54

2 8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 1064.82 358.34 2.00 64.69358.34 207.72 498.76 706.48

3 8001047 2.0m3以内轮胎式装载机 1012.67 188.38 1.00 92.86 4.48188.38 103.86 715.95 824.29

4 8001078 6～8t光轮压路机 363.78 111.89 1.00 19.20111.89 103.86 148.03 251.89

5 8001079 8～10t光轮压路机 400.33 117.60 1.00 23.20117.60 103.86 178.87 282.73

6 8001081 12～15t光轮压路机 595.47 183.21 1.00 40.00183.21 103.86 308.40 412.26

7 8001083 18～21t光轮压路机 766.49 206.20 1.00 59.20206.20 103.86 456.43 560.29

8 8003079 混凝土电动真空吸水机组 140.52 21.57 1.00 16.5821.57 103.86 15.09 118.95

9 8003085 混凝土电动切缝机 208.99 87.89 1.00 18.9587.89 103.86 17.24 121.10

10 8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 178.69 25.51 1.00 54.2025.51 103.86 49.32 153.18

11 8005031 6m3以内混凝土搅拌运输车 1330.72 795.09 1.00 55.32 5.25795.09 103.86 426.52 535.63

12 8007043 10000L以内洒水汽车 1120.70 605.76 1.00 52.80 3.99605.76 103.86 407.09 514.94

13 8007046 1t以内机动翻斗车 213.11 39.48 1.00 9.00 0.3839.48 103.86 69.39 173.63

14 8009026 8t以内汽车式起重机 720.08 288.76 2.00 28.50 3.86288.76 207.72 219.74 431.32

15 8009027 12t以内汽车式起重机 858.34 408.05 2.00 30.59 6.72408.05 207.72 235.85 450.29

16 8009028 16t以内汽车式起重机 1036.91 546.16 2.00 35.62 8.40546.16 207.72 274.63 490.75

17 8009030 25t以内汽车式起重机 1373.23 841.18 2.00 40.65 10.92841.18 207.72 313.41 532.05

18 8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 173.16 19.57 1.00 54.6519.57 103.86 49.73 153.59

19 8013020 Φ150mm以内潜水泵 71.86 24.60 51.9324.60 47.26 47.26

20 8013022 Φ150mm以内污水泵 250.29 18.20 255.0418.20 232.09 232.09

21 8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 186.94 5.17 1.00 85.625.17 103.86 77.91 181.77

22 8017049 9m3/min内机动空压机 735.39 270.17 60.34270.17 465.22 465.22

编制： 卿少华 复核： 李光要

第 1 页 共 1 页

1 103.86（元/工日） 8.29（元/kg） 7.71（元/kg） 3.59（元/kg） 561.95（元/t） 0.91（元/kW·h） 3.09（元/m3） 0.71（元/kg）

编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件


