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说明
S-02

受江华瑶族自治县交通运输局的委托，我公司承担了江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道一阶段施工图勘察设计。接受委托后，我公司组织专业技

术人员进场进行了外业勘察、资料收集，旋即进行内业设计，2022 年 3月完成本项目的一阶段施工图设计并出版本设计文件。

本项目位于江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组。路线全长 1.06km。本项目按《小交通量农村公路技术标准》执行。设计速度 20km/h，路基宽 4.5m，

路面宽 3.5m。

垫层采用 15cm 厚碎石，面层采用 20cm 厚 C30 混凝土。

全线设置波形梁钢护栏 500m，波形护栏钢板厚 2.5mm，镀锌后的厚度 2.67mm。

施工图预算根据交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班

费用定额》（JTG/T 3833-2018）、省交通运输厅《关于发布（公路工程建设项目投资估算编制办法）（公路工程建设项目概算预算编制办法）补充规定的通知》、

交通运输部《关于调整（公路工程建设项目投资估算编制办法）（JTG 3820-2018）和（公路工程建设项目概算预算编制办法）（JTG 3830-2018）中“税金”

有关规定的公告》编制。人工工资（含机械工）按 103.86 元/工日计；材料单价按《2021 年 3月、第一季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料

价格指数》及调查的当地现行市场价(包括运杂费)计；机械台班预算单价按交通运输部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算；措施费、

企业管理费和规费按编制办法执行；第二部分不计；第三部分仅计建设单位（业主）管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费、竣（交）

工验收试验检测费、勘察设计费、工程保险费，其余费用均不计；基本预备费按第一、二、三部分费用合计的 3%计。

预算总造价 93.3 万元，其中建安工程费 83.1 万元,平均每公里造价 78.3 万元。
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路基清表工程数量表
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起讫桩号

路                                面

备    注
铺筑长度    (m) 清表宽度            

(m)
厚       度       (m) 清表面积(m2) 路基平整(m2)

K0+000 - K1+060 1060 5 0.3 5300 5300 起点设置喇叭口

终点设置喇叭口

合          计 1060 5300 5300 

编制： 复核：



路基土石方工程数量表
江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 S-07    第 1 页   共   1 页

起讫桩号

路                             基

备    注
路幅 长度    (m) 开挖宽度            

(m)
高      度       (m) 土石方量(m3) 挖方类别

K0+000 - K0+100 左 100 1 0.6 60 土方

K0+100 - K0+200 左 100 1.5 0.8 120 土方

K0+200 - K0+450 左 250 1 1.8 450 土方

K0+500 - K0+550 左 50 1 0.8 40 土方

K0+590 - K0+650 左 60 1 1.3 78 土方

K0+760 - K0+820 左 60 1.5 0.6 54 土方

K0+970 - K0+985 左 15 1 0.8 12 土方

K0+990 - K1+020 左 30 1 0.6 18 土方

K0+100

合          计 665 832 

编制： 复核：



路面工程数量表
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起讫桩号

路                                面

备    注
铺筑长度    

(m)
喇叭口面积     
（m²）

错车道加宽面
积        

（m²）

宽度            
(m) 结构                    

类型

厚       度       (m) C30混凝土面
层(m2)

碎石垫层(m2)
培路肩

基层 面层 垫层 面层 深     (m) 面积(m2)
K0+000 - K1+060 1060 15 120 4.5 3.5 见结构图 0.15 0.2 3845 4057 0.35 1060 起点设置喇叭口

终点设置喇叭口

合          计 1060 3845 4057 1060 

编制： 复核：







挡墙工程数量表

项目名称:江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 S-11  第一页 共一页

序
号

起止 桩 号 位置 墙长(m)
墙高
(m)

工程数量

备注墙身(m3) 基础（m3） 抹面（m2）
勾缝面

积
（m2）

挖基(m3)

C15毛石混凝土(m3)
C15毛石混凝土

(m3)
水泥砂浆(m2) (m

2) 普土 坚土 软石 坚石

1 K0+100-K0+104 左侧 4 2 6 1.6 0 0 8

合 计 6 1.6 0 0 8

编制： 复核：





 护 栏 设 置 一 览 表
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序号

讫止桩号

或

中心桩号

设置

位置

Gr-C-4E Gr-C-2E Gr-C-4C Gr-C-2C

打入式钢

护栏上游

端头

打入式钢

护栏下游

端头

埋入式钢

护栏上游

端头

埋入式钢

护栏下游

端头

立柱 护栏板 托架 圆形端头 立柱 C30砼基础 轮廓标 反光膜
备注

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 根 （Kg） （Kg） （Kg） (Kg) (m³) （个） (m²)

1 K0+150 - K0+162 右侧 12 9 122.91 9.27 10.8 193.1 1.36 1 0.25 

2 K0+162 - K0+538 右侧 376 93 3851.18 95.79 2372.4 31 

3 K0+538 - K0+550 右侧 12 9 122.91 9.27 10.8 193.1 1.36 1 0.25 

4 K0+590 - K0+602 右侧 12 9 122.91 9.27 10.8 193.1 1.36 1 0.25 

5 K0+602 - K0+748 右侧 146 36 1495.405 36.565 905.6 12 

6 K0+748 - K0+760 右侧 12 9 122.91 9.27 10.8 193.1 1.36 1 0.25 

7 K0+950 - K0+962 右侧 12 9 122.91 9.27 10.8 193.1 1.36 1 0.25 

8 K0+962 - K0+978 右侧 16 3 163.88 3.09 76.5 1 

9 K0+978 - K0+990 右侧 12 9 122.91 9.27 10.8 193.1 1.36 1 0.25 

总       计 538 72 186 6247.93 191 65 4513.4 8.13 50 1.50 

编制： 复核:























路面工程数量表(洞顶钢筋)
江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 S-15      第1页    共1页

 序号 中心桩号 长度（m） 宽度（m） 面积（m2）

补强钢筋

备注  序号 中心桩号 长度（m） 宽度（m） 面积（m2）

补强钢筋

备注
(Kg) (Kg)

Φ16 HRB335Φ12

1 K0+100 4.0 4.0 16.0 337.0 涵洞洞顶单层钢筋网补强

编制： 复核：





表A.0.2-5 总    预   算   表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 第 1 页 共 1 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 1.060 830,654 783,635.85 89.01

102 路基工程 km 39,308 4.21

LJ01 场地清理 km 17,900 1.92

LJ0101 清理与掘除 km 17,900 1.92

LJ010101 清除表土 m2 5300.000 17,900 3.38 1.92

LJ02 路基挖方 m3 9,546 1.02

LJ0201 挖土方 m3 832.000 9,546 11.47 1.02

LJ07 路基防护与加固工程 km 4,993 0.54

LJ0701 C20片石混凝土挡土墙 m3 7.600 4,993 656.97 0.54

LJ08 路基平整 m2 5300.000 6,869 1.30 0.74

103 路面工程 km 628,754 67.37

LM02 水泥混凝土路面 m2 610,200 65.38

LM0201 路面垫层 m2 120,561 12.92

LM020101 碎石垫层（15cm） m2 4057.000 120,561 29.72 12.92

LM0205 水泥混凝土面层 m2 489,639 52.47

LM020501 水泥混凝土 m2 3845.000 489,639 127.34 52.47

LM03 涵顶路面补强 m2 16.000 4,285 267.81 0.46

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 14,269 1.53

LM0402 路肩 km 14,269 1.53

LM040201 培路肩 m2 1060.000 14,269 13.46 1.53

107 交通工程及沿线设施 公路公里 1.060 119,704 112,928.30 12.83

10701 交通安全设施 公路公里 1.060 119,704 112,928.30 12.83

JA01 护栏 m 119,704 12.83

JA0105 钢护栏 m 119,704 12.83

JA010501 波形钢板护栏 m 610.000 119,704 196.24 12.83

110 专项费用 元 42,888 4.60

11001 施工场地建设费 元 31,072 3.33 31072

11002 安全生产费 元 11,816 1.27 787766*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 1.060

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 1.060 75,414 71,145.28 8.08

301 建设项目管理费 公路公里 1.060 53,342 50,322.64 5.72

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 1.060 30,362 28,643.40 3.25 30362

30102 建设项目信息化费 公路公里 1.060 3,750 3,537.74 0.40 3750

30103 工程监理费 公路公里 1.060 18,749 17,687.74 2.01 18749

30104 设计文件审查费 公路公里 1.060 481 453.77 0.05 481

303 建设项目前期工作费 公路公里 1.060 18,749 17,687.74 2.01 18749

308 工程保险费 公路公里 1.060 3,323 3,134.91 0.36 830654*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 1.060 27,182 25,643.40 2.91

401 基本预备费 公路公里 1.060 27,182 25,643.40 2.91 906068*3%

5 第一至四部分合计 公路公里 1.060 933,250 880,424.53 100.00 830654+0+75414+27182

6 建设期贷款利息 公路公里 1.060 贷款总额：653275元。其中XXX银行贷款额653275元，计息年0年，

7 公路基本造价 公路公里 1.060 933,250 880,424.53 100.00 933250+0+0
编制: 复核:



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 第 1 页 共 2 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元) 总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

路基工程 路面工程 交通工程及沿线设施 % 数量

1001001 人工 工日 103.86 928.986 72.824 821.226 34.935

1051001 机械工 工日 103.86 105.501 37.462 63.513 4.527

2001001 HPB300钢筋 t 5030.09 0.022 0.022

2001002 HRB400钢筋 t 5030.09 0.339 0.339

2001019 钢丝绳 t 8920.35 0.050 0.050

2001021 8～12号铁丝 kg 4.37 1.596 1.596

2001022 20～22号铁丝 kg 5.13 1.719 1.719

2003004 型钢 t 6043.36 0.209 0.208

2003005 钢板 t 6205.31 0.113 0.113

2003012 镀锌钢板 t 7904.42 0.004 0.004

2003015 钢管立柱 t 8094.69 4.558 4.558

2003017 波形钢板 t 8215.04 6.311 6.310

2003026 组合钢模板 t 7805.31 0.012 0.012

2009011 电焊条 kg 5.87 21.662 21.662

2009013 螺栓 kg 7.12 334.268 334.268

2009028 铁件 kg 5.25 38.532 38.532

2009029 镀锌铁件 kg 5.60 8.100 8.100

3001001 石油沥青 t 4206.19 0.382 0.382

3003002 汽油 kg 7.65 46.493 46.485

3003003 柴油 kg 6.30 2048.344 1244.673 803.734

3005001 煤 t 512.84 0.078 0.077 1.00 0.001

3005002 电 kW·h 0.62 1668.566 11.122 1444.934 212.522

3005004 水 m3 4.40 206.408 7.600 189.052 9.756

4003001 原木 m3 1834.86 0.030 0.030

4003002 锯材 m3 2080.73 0.270 0.270

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 5.67 1.368 1.368

5503005 中(粗)砂 m3 130.00 379.619 3.564 362.316 4.480 2.50 9.259

5503013-1 机轧河卵石 m3 120.00 775.901 775.901

5505005 片石 m3 125.00 1.664 1.664

5505013 碎石(4cm) m3 104.85 2.736 2.709 1.00 0.027

5505013-1 机轧河卵石 m3 120.00 651.035 651.035

5505015 碎石(8cm) m3 97.48 12.348 5.426 6.800 1.00 0.122

5509001 32.5级水泥 t 580.00 304.152 1.860 296.942 2.338 1.00 3.011

6007004 反光膜 m2 190.27 2.310 2.310

7801001 其他材料费 元 1.00 1082.202 15.124 1023.165 43.913

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 967.44 11.130 11.130

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 784.92 2.654 2.654
编制: 复核:



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道
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代号 规 格 名 称 单位
单价

(元) 总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

路基工程 路面工程 交通工程及沿线设施 % 数量

8001081 12～15t光轮压路机 台班 539.07 0.649 0.649

8001083 18～21t光轮压路机 台班 683.02 1.217 1.217

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 158.54 7.497 7.497

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 135.71 9.537 9.537

8003085 混凝土电动切缝机 台班 203.50 9.599 9.598

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 162.97 20.591 0.205 20.386

8007001 2t以内载货汽车 台班 326.80 1.670 1.670

8007003 4t以内载货汽车 台班 445.74 0.375 0.375

8007013 6t以内自卸汽车 台班 523.21 19.704 9.400 10.305

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1042.26 4.324 4.324

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 676.03 0.144 0.144

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 162.11 2.482 2.482

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1217.508 10.032 972.800 234.676

编制: 复核:



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道
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序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)
设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)
税金

(元)
金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)
税率

9(%) 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 102 路基工程 km 39308

2 LJ01 场地清理 km 17900

3 LJ0101 清理与掘除 km 17900

4 LJ010101 清除表土 m2 5300.000 13904 2202 10768 12970 227 446 1697 1082 1478 17900 3.38

5 LJ02 路基挖方 m3 9546

6 LJ0201 挖土方 m3 832.000 7824 268 6935 7203 109 174 670 602 788 9546 11.47

7 LJ07 路基防护与加固工程 km 4993

8 LJ0701 C20片石混凝土挡土墙 m3 7.600 2914 911 2696 208 3815 44 125 367 229 413 4993 656.97

9 LJ08 路基平整 m2 5300.000 4281 4183 4183 85 128 1573 333 567 6869 1.30

10 103 路面工程 km 628754

11 LM02 水泥混凝土路面 m2 610200

12 LM0201 路面垫层 m2 120561

13 LM020101 碎石垫层（15cm） m2 4057.000 45511 7669 93447 1181 102297 479 1361 2956 3513 9955 120561 29.72

14 LM0205 水泥混凝土面层 m2 489639

15 LM020501 水泥混凝土 m2 3845.000 272856 69565 301585 17387 388537 3237 8086 28264 21086 40429 489639 127.34

16 LM03 涵顶路面补强 m2 16.000 2417 457 2960 53 3470 22 73 179 187 354 4285 267.81

17 LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 14269

18 LM0402 路肩 km 14269

19 LM040201 培路肩 m2 1060.000 9012 7601 1189 8790 179 269 3151 702 1178 14269 13.46

20 107 交通工程及沿线设施 公路公里 1.060 119704 112928.30

21 10701 交通安全设施 公路公里 1.060 119704 112928.30

22 JA01 护栏 m 119704

23 JA0105 钢护栏 m 119704

24 JA010501 波形钢板护栏 m 610.000 67447 3628 95595 1350 100573 411 2102 1542 5192 9884 119704 196.24

25 110 专项费用 元 42888

26 11001 施工场地建设费 元 31072

27 11002 安全生产费 元 11816
合  计 426166 0 96484 496283 39071 631838 0 4793 12764 40399 32926 65046 830654 0.00

编制: 复核:



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 第 1 页 共 1 页 04 表

序

号
工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费率
基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率
I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 0.521 1.114 0.521 2.747 0.192 0.271 3.210 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

2 石方 1.018 0.470 1.018 0.470 2.792 0.204 0.259 3.255 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

3 运输 1.136 0.154 1.136 0.154 1.374 0.132 0.264 1.770 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

4 路面 0.073 1.093 0.818 1.166 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

5 隧道 1.195 1.195 3.569 0.266 0.513 4.348 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

6 构造物Ⅰ 0.115 0.753 1.201 0.868 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 1.201 0.753 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

8 构造物Ⅱ 0.165 0.883 0.903 1.537 1.951 1.537 4.726 0.348 0.545 5.619 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

9 构造物Ⅲ(桥梁) 0.292 1.730 1.702 2.729 3.724 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

10 构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜) 0.292 2.729 0.292 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

11 技术复杂大桥 0.170 1.052 0.928 1.677 2.150 1.677 4.143 0.208 0.637 4.988 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.874 0.564 0.874 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

13 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) 0.564 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.073 0.818 0.073 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.115 1.201 0.115 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.292 1.730 1.702 2.729 3.724 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.874 0.564 0.874 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600
编制: 复核:



表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 第 1 页 共 1 页 04-1 表

序

号
工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费用
基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用
I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 清除表土 155 72 155 72 382 27 38 446 722 32 393 99 451 1697

2 挖土方 88 21 88 21 141 12 21 174 285 12 155 39 178 670

3
C20片石混凝土挡土

墙 1 9 34 10 34 103 8 13 124 156 7 85 21 98 367

4 路基平整 3 47 35 50 35 104 7 17 128 669 29 364 92 418 1573

5 碎石垫层（15cm） 7 100 372 107 372 1105 72 184 1361 1258 55 684 173 786 2956

6 水泥混凝土 61 984 2193 1045 2193 6560 432 1094 8086 12027 526 6540 1654 7517 28264

7 涵顶路面补强 4 2 16 6 16 56 4 13 73 76 3 41 10 48 179

8 培路肩 7 99 74 105 74 219 14 36 269 1341 59 729 184 838 3151

9 波形钢板护栏 1 10 399 11 399 1552 114 435 2101 656 29 357 90 410 1541
编制: 复核:



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 第 1 页 共 1 页 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 {施工场地建设费} 31072 31072

11002 安全生产费 {建安费}*1.5% 11816 787766*1.5%
编制: 复核:



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 第 1 页 共 1 页 08 表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备    注

3 第三部分 工程建设其他费 75414

301 建设项目管理费 53342

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 30362 30362

30102 建设项目信息化费 {建设项目信息化费} 3750 3750

30103 工程监理费 {工程监理费} 18749 18749

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 481 481

303 建设项目前期工作费 {建设项目前期工作费} 18749 18749

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 3323 830654*0.4%

401 基本预备费 {一二三部分合计}*3% 27182 906068*3%

6 建设期贷款利息

贷款总额：653275元。其中XXX银行贷款额653275元，计息

年0
年，

编制: 复核:



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 第 1 页 共 1 页 09 表

序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注

1 人工 工日 1001001 103.86

2 机械工 工日 1051001 103.86

3 HPB300钢筋 t 2001001 5030.09

4 HRB400钢筋 t 2001002 5030.09

5 钢丝绳 t 2001019 8920.35

6 8～12号铁丝 kg 2001021 4.37

7 20～22号铁丝 kg 2001022 5.13

8 型钢 t 2003004 6043.36

9 钢板 t 2003005 6205.31

10 镀锌钢板 t 2003012 7904.42

11 钢管立柱 t 2003015 8094.69

12 波形钢板 t 2003017 8215.04

13 组合钢模板 t 2003026 7805.31

14 电焊条 kg 2009011 5.87

15 螺栓 kg 2009013 7.12

16 铁件 kg 2009028 5.25

17 镀锌铁件 kg 2009029 5.60

18 石油沥青 t 3001001 4206.19

19 汽油 kg 3003002 7.65

20 柴油 kg 3003003 6.30

21 煤 t 3005001 512.84

22 电 kW·h 3005002 0.62

23 水 m3 3005004 4.40

24 原木 m3 4003001 1834.86

25 锯材 m3 4003002 2080.73

26 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 5.67

27 中(粗)砂 m3 5503005 130.00

28 机轧河卵石 m3 5503013-1 120.00

29 片石 m3 5505005 125.00

30 碎石(4cm) m3 5505013 104.85

31 机轧河卵石 m3 5505013-1 120.00

32 碎石(8cm) m3 5505015 97.48

33 32.5级水泥 t 5509001 580.00

34 反光膜 m2 6007004 190.27

35 其他材料费 元 7801001 1.00

36 90kW以内履带式推土机 台班 8001003 967.44

37 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001025 784.92

38 12～15t光轮压路机 台班 8001081 539.07

39 18～21t光轮压路机 台班 8001083 683.02

40 0.6t以内手扶式振动碾 台班 8001085 158.54

41 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 135.71

42 混凝土电动切缝机 台班 8003085 203.50

43 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 162.97

44 2t以内载货汽车 台班 8007001 326.80

45 4t以内载货汽车 台班 8007003 445.74

46 6t以内自卸汽车 台班 8007013 523.21

47 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1042.26

48 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 676.03

49 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 162.11

50 小型机具使用费 元 8099001 1.00
编制: 复核:



表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表
建设项目名称: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

编 制  范 围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 标准定额库版本号: 校验码: 第 1 页 共 1 页 21-1 表

分项编号/
定额代号/
工料机代号

项目、定额

或工料机的名称
单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型
或

定额子目取费

类别

定额调整情况或分项算式

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 1.060 783635.85 830654

102 路基工程 km 39308

LJ01 场地清理 km 17900

LJ0101 清理与掘除 km 17900

LJ010101 清除表土 m2 5300.000 3.38 17900

1-1-1-11 90kW以内推土机清除表土 100m3 53.000 337.74 17900 1

LJ02 路基挖方 m3 9546

LJ0201 挖土方 m3 832.000 11.47 9546

1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.832 3862.98 3214 1

1-1-11-1 6t以内自卸汽车运土1km 1000m3天然密实方 0.832 7610.58 6332 3

LJ07 路基防护与加固工程 km 4993

LJ0701 C20片石混凝土挡土墙 m3 7.600 656.97 4993

1-1-11-1 6t以内自卸汽车运土1km 1000m3天然密实方 0.008 7625.00 61 3

1-4-19-1 现浇片石混凝土挡土墙 10m3 0.760 6447.37 4900 6

1-1-9-2 0.6m3以内挖掘机挖装普通土 1000m3天然密实方 0.008 4000.00 32 1

LJ08 路基平整 m2 5300.000 1.30 6869

1-1-20-2 人工整修路拱 1000m2 5.300 1296.04 6869 4

103 路面工程 km 628754

LM02 水泥混凝土路面 m2 610200

LM0201 路面垫层 m2 120561

LM020101 碎石垫层（15cm） m2 4057.000 29.72 120561

2-1-1-2 改 人工铺砂砾压实厚度15cm 1000m2 4.057 29716.79 120561 4 5503007换5503013-1

LM0205 水泥混凝土面层 m2 489639

LM020501 水泥混凝土 m2 3845.000 127.34 489639

2-2-17-1 改 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 1000m2路面 3.845 125521.98 482632 4 5505013换5505013-1

2-2-19-1 6t以内自卸汽车运输水泥混凝土1km 1000m3路面实体 0.769 9111.83 7007 3

LM03 涵顶路面补强 m2 16.000 267.81 4285

2-2-17-1 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 1000m2路面 0.016 122687.50 1963 4

2-2-17-15 水泥混凝土路面钢筋 1t 0.337 6890.21 2322 12

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 14269

LM0402 路肩 km 14269

LM040201 培路肩 m2 1060.000 13.46 14269

2-3-2-5 培路肩 100m3 3.570 3996.92 14269 4

107 交通工程及沿线设施 公路公里 1.060 112928.30 119704

10701 交通安全设施 公路公里 1.060 112928.30 119704

JA01 护栏 m 119704

JA0105 钢护栏 m 119704

JA010501 波形钢板护栏 m 610.000 196.24 119704

5-1-2-1 波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.813 6387.45 5193 6

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 4.513 10911.15 49242 13

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 6.248 10337.23 64587 13

5-1-7-4 立面标记 反光膜 100m2 0.015 25200.00 378 13

5-1-7-3 栏式轮廓标 100块 0.500 608.00 304 13

110 专项费用 元 42888

11001 施工场地建设费 元 31072 {施工场地建设费}

11002 安全生产费 元 11816 {建安费}*1.5%
编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

分项编号: LJ010101 工程名称:清除表土 单位:m2 数量:5300 单价:3.38 第 1 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 伐树、挖根、除草、清除表土

工   程   细   目 90kW以内推土机清除表土

定   额   单   位 100m3 合计

工   程   数   量 53.000

定   额   表   号 1～1～1～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 0.400 21.200 2202 21.200 2202

2 90kW以内履带式推土机 台班 967.44 0.210 11.130 10768 11.130 10768

3 基价 元 1.00 262.000 13886.000 13886 13886.000 13886

直接费 元 12970 12970

措 施 费
I 元 1.114% 155 155

II 元 0.521% 72 72

企业管理费 元 3.210% 446 446

规费 元 37.600% 1697 1697

利润 元 7.42% 1082 1082

税金 元 9% 1478 1478

金额合计 元 17900 17900

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

分项编号: LJ0201 工程名称:挖土方 单位:m3 数量:832 单价:11.47 第 2 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 0.6m3以内挖掘机挖装普通土 6t以内自卸汽车运土1km

定   额   单   位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 合计

工   程   数   量 0.832 0.832

定   额   表   号 1～1～9～2 1～1～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 3.100 2.579 268 2.579 268

2 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 784.92 3.160 2.629 2064 2.629 2064

3 6t以内自卸汽车 台班 523.21 11.190 9.310 4871 9.310 4871

4 基价 元 1.00 2960.000 2462.720 2463 6443.000 5360.576 5361 7823.296 7823

直接费 元 2332 4871 7203

措 施 费
I 元 1.114% 27 1.136% 61 88

II 元 0.521% 13 0.154% 8 21

企业管理费 元 3.210% 79 1.770% 95 174

规费 元 37.600% 306 37.600% 364 670

利润 元 7.42% 192 7.42% 410 602

税金 元 9% 265 9% 523 788

金额合计 元 3214 6332 9546

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

分项编号: LJ0701 工程名称:C20片石混凝土挡土墙 单位:m3 数量:7.6 单价:656.97 第 3 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 现浇混凝土挡土墙 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 现浇片石混凝土挡土墙 0.6m3以内挖掘机挖装普通土 6t以内自卸汽车运土1km

定   额   单   位 10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 合计

工   程   数   量 0.760 0.008 0.008

定   额   表   号 1～4～19～1 1～1～9～2 1～1～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 11.500 8.740 908 3.100 0.025 3 8.765 910

2 8～12号铁丝 kg 4.37 2.100 1.596 7 1.596 7

3 组合钢模板 t 7805.31 0.016 0.012 95 0.012 95

4 铁件 kg 5.25 50.700 38.532 202 38.532 202

5 水 m3 4.40 10.000 7.600 33 7.600 33

6 原木 m3 1834.86 0.040 0.030 56 0.030 56

7 PVC塑料管(Φ50mm) m 5.67 1.800 1.368 8 1.368 8

8 中(粗)砂 m3 130.00 4.690 3.564 463 3.564 463

9 片石 m3 125.00 2.190 1.664 208 1.664 208

10 碎石(8cm) m3 97.48 7.140 5.426 529 5.426 529

11 32.5级水泥 t 580.00 2.448 1.860 1079 1.860 1079

12 其他材料费 元 1.00 19.900 15.124 15 15.124 15

13 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 784.92 3.160 0.025 20 0.025 20

14 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 162.97 0.270 0.205 33 0.205 33

15 6t以内自卸汽车 台班 523.21 11.190 0.090 47 0.090 47

16 8t以内汽车式起重机 台班 676.03 0.190 0.144 98 0.144 98

17 小型机具使用费 元 1.00 13.200 10.032 10 10.032 10

18 基价 元 1.00 3733.000 2837.080 2837 2960.000 23.680 24 6443.000 51.544 52 2912.304 2912

直接费 元 3745 23 47 3815

措 施 费
I 元 0.868% 9 1.114% 1.136% 1 10

II 元 1.201% 34 0.521% 0.154% 34

企业管理费 元 4.327% 123 3.210% 1 1.770% 1 125

规费 元 37.600% 361 37.600% 3 37.600% 3 367

利润 元 7.42% 223 7.42% 2 7.42% 4 229

税金 元 9% 405 9% 3 9% 5 413

金额合计 元 4900 32 61 4993

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

分项编号: LJ08 工程名称:路基平整 单位:m2 数量:5300 单价:1.3 第 4 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 整修路基

工   程   细   目 人工整修路拱

定   额   单   位 1000m2 合计

工   程   数   量 5.300

定   额   表   号 1～1～20～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 7.600 40.280 4183 40.280 4183

2 基价 元 1.00 808.000 4282.400 4282 4282.400 4282

直接费 元 4183 4183

措 施 费
I 元 1.166% 50 50

II 元 0.818% 35 35

企业管理费 元 2.990% 128 128

规费 元 37.600% 1573 1573

利润 元 7.42% 333 333

税金 元 9% 567 567

金额合计 元 6869 6869

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

分项编号: LM020101 工程名称:碎石垫层（15cm） 单位:m2 数量:4057 单价:29.72 第 5 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 路面垫层

工   程   细   目 人工铺砂砾压实厚度15cm

定   额   单   位 1000m2 合计

工   程   数   量 4.057

定   额   表   号 2～1～1～2 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 18.200 73.837 7669 73.837 7669

2 水 m3 4.40 19.000 77.083 339 77.083 339

3 机轧河卵石 m3 120.00 191.250 775.901 93108 775.901 93108

4 12～15t光轮压路机 台班 539.07 0.160 0.649 350 0.649 350

5 18～21t光轮压路机 台班 683.02 0.300 1.217 831 1.217 831

6 基价 元 1.00 11218.000 45511.426 45511 45511.426 45511

直接费 元 102297 102297

措 施 费
I 元 1.166% 107 107

II 元 0.818% 372 372

企业管理费 元 2.990% 1361 1361

规费 元 37.600% 2956 2956

利润 元 7.42% 3513 3513

税金 元 9% 9955 9955

金额合计 元 120561 120561

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

分项编号: LM020501 工程名称:水泥混凝土 单位:m2 数量:3845 单价:127.34 第 6 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 6t以内自卸汽车运输水泥混凝土1km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 3.845 0.769

定   额   表   号 2～2～17～1 改 2～2～19～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 174.200 669.799 69565 669.799 69565

2 HPB300钢筋 t 5030.09 0.004 0.015 77 0.015 77

3 型钢 t 6043.36 0.054 0.208 1255 0.208 1255

4 石油沥青 t 4206.19 0.099 0.381 1601 0.381 1601

5 煤 t 512.84 0.020 0.077 39 0.077 39

6 水 m3 4.40 29.000 111.505 491 111.505 491

7 锯材 m3 2080.73 0.070 0.269 560 0.269 560

8 中(粗)砂 m3 130.00 93.840 360.815 46906 360.815 46906

9 机轧河卵石 m3 120.00 169.320 651.035 78124 651.035 78124

10 32.5级水泥 t 580.00 76.908 295.711 171513 295.711 171513

11 其他材料费 元 1.00 265.000 1018.925 1019 1018.925 1019

12 混凝土电动真空吸水机组 台班 135.71 2.470 9.497 1289 9.497 1289

13 混凝土电动切缝机 台班 203.50 2.486 9.559 1945 9.559 1945

14 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 162.97 5.280 20.302 3309 20.302 3309

15 6t以内自卸汽车 台班 523.21 13.400 10.305 5391 10.305 5391

16 10000L以内洒水汽车 台班 1042.26 1.120 4.306 4488 4.306 4488

17 小型机具使用费 元 1.00 251.100 965.480 965 965.480 965

18 基价 元 1.00 69421.000 266923.745 266924 7716.000 5933.604 5934 272857.349 272857

直接费 元 383146 5391 388537

措 施 费
I 元 1.166% 978 1.136% 67 1045

II 元 0.818% 2183 0.154% 9 2192

企业管理费 元 2.990% 7981 1.770% 105 8086

规费 元 37.600% 27862 37.600% 402 28264

利润 元 7.42% 20632 7.42% 454 21086

税金 元 9% 39850 9% 579 40429

金额合计 元 482632 7007 489639

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

分项编号: LM03 工程名称:涵顶路面补强 单位:m2 数量:16 单价:267.81 第 7 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 III.拉杆、传力杆及钢筋

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 水泥混凝土路面钢筋

定   额   单   位 1000m2路面 1t 合计

工   程   数   量 0.016 0.337

定   额   表   号 2～2～17～1 2～2～17～15

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 174.200 2.787 289 4.800 1.618 168 4.405 457

2 HPB300钢筋 t 5030.09 0.004 0.019 0.006 32 0.006 33

3 HRB400钢筋 t 5030.09 1.006 0.339 1705 0.339 1705

4 20～22号铁丝 kg 5.13 5.100 1.719 9 1.719 9

5 型钢 t 6043.36 0.054 0.001 5 0.001 5

6 石油沥青 t 4206.19 0.099 0.002 7 0.002 7

7 煤 t 512.84 0.020

8 水 m3 4.40 29.000 0.464 2 0.464 2

9 锯材 m3 2080.73 0.070 0.001 2 0.001 2

10 中(粗)砂 m3 130.00 93.840 1.501 195 1.501 195

11 碎石(4cm) m3 104.85 169.320 2.709 284 2.709 284

12 32.5级水泥 t 580.00 76.908 1.231 714 1.231 714

13 其他材料费 元 1.00 265.000 4.240 4 4.240 4

14 混凝土电动真空吸水机组 台班 135.71 2.470 0.040 5 0.040 5

15 混凝土电动切缝机 台班 203.50 2.486 0.040 8 0.040 8

16 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 162.97 5.280 0.084 14 0.084 14

17 10000L以内洒水汽车 台班 1042.26 1.120 0.018 19 0.018 19

18 小型机具使用费 元 1.00 251.100 4.018 4 9.800 3.303 3 7.321 7

19 基价 元 1.00 69421.000 1110.736 1111 3875.000 1305.875 1306 2416.611 2417

直接费 元 1553 1917 3470

措 施 费
I 元 1.166% 4 0.874% 2 6

II 元 0.818% 9 0.564% 7 16

企业管理费 元 2.990% 33 3.059% 40 73

规费 元 37.600% 116 37.600% 63 179

利润 元 7.42% 86 7.42% 101 187

税金 元 9% 162 9% 192 354

金额合计 元 1963 2322 4285

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

分项编号: LM040201 工程名称:培路肩 单位:m2 数量:1060 单价:13.46 第 8 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

工   程   细   目 培路肩

定   额   单   位 100m3 合计

工   程   数   量 3.570

定   额   表   号 2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 20.500 73.185 7601 73.185 7601

2 0.6t以内手扶式振动碾 台班 158.54 2.100 7.497 1189 7.497 1189

3 基价 元 1.00 2524.000 9010.680 9011 9010.680 9011

直接费 元 8790 8790

措 施 费
I 元 1.166% 105 105

II 元 0.818% 74 74

企业管理费 元 2.990% 269 269

规费 元 37.600% 3151 3151

利润 元 7.42% 702 702

税金 元 9% 1178 1178

金额合计 元 14269 14269

编制: 复核:



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

分项编号: JA010501 工程名称:波形钢板护栏 单位:m 数量:610 单价:196.24 第 9 页 共 9 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.波形钢板护栏 I.波形钢板护栏 I.波形钢板护栏 轮廓标 轮廓标

工   程   细   目 波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 立面标记 反光膜 栏式轮廓标

定   额   单   位 10m3实体 1t 1t 100m2 100块 合计

工   程   数   量 0.813 4.513 6.248 0.015 0.500

定   额   表   号 5～1～2～1 5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～7～4 5～1～7～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 103.86 14.700 11.951 1241 4.600 20.760 2156 0.300 1.874 195 0.700 0.350 36 34.935 3628

2 钢丝绳 t 8920.35 0.008 0.050 446 0.050 446

3 钢板 t 6205.31 0.025 0.113 700 0.113 700

4 镀锌钢板 t 7904.42 0.008 0.004 32 0.004 32

5 钢管立柱 t 8094.69 1.010 4.558 36897 4.558 36897

6 波形钢板 t 8215.04 1.010 6.310 51841 6.310 51841

7 电焊条 kg 5.87 4.800 21.662 127 21.662 127

8 螺栓 kg 7.12 53.500 334.268 2380 334.268 2380

9 镀锌铁件 kg 5.60 16.200 8.100 45 8.100 45

10 水 m3 4.40 12.000 9.756 43 9.756 43

11 中(粗)砂 m3 130.00 5.510 4.480 582 4.480 582

12 碎石(8cm) m3 97.48 8.364 6.800 663 6.800 663

13 32.5级水泥 t 580.00 2.876 2.338 1356 2.338 1356

14 反光膜 m2 190.27 110.000 1.650 314 1.320 0.660 126 2.310 440

15 其他材料费 元 1.00 2.600 2.114 2 8.800 39.714 40 22.300 0.335 3.500 1.750 2 43.913 44

16 2t以内载货汽车 台班 326.80 0.370 1.670 546 1.670 546

17 4t以内载货汽车 台班 445.74 0.060 0.375 167 0.375 167

18 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 162.11 0.550 2.482 402 2.482 402

19 小型机具使用费 元 1.00 52.000 234.676 235 234.676 235

20 基价 元 1.00 3654.000 2970.702 2971 6073.000 27407.449 27407 5853.000 36569.544 36570 18826.000 282.390 282 433.000 216.500 216 67446.585 67447

直接费 元 3887 41103 55029 314 240 100573

措 施 费
I 元 0.868% 11 11

II 元 1.201% 36 0.564% 155 0.564% 206 0.564% 2 0.564% 1 400

企业管理费 元 4.327% 129 3.059% 838 3.059% 1119 3.059% 9 3.059% 7 2102

规费 元 37.600% 467 37.600% 973 37.600% 88 37.600% 37.600% 14 1542

利润 元 7.42% 234 7.42% 2107 7.42% 2812 7.42% 22 7.42% 17 5192

税金 元 9% 429 9% 4066 9% 5333 9% 31 9% 25 9884

金额合计 元 5193 49242 64587 378 304 119704

编制: 复核:



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道

编制范围： 江华瑶族自治县大圩镇大塘村十五组村道 第 1 页 共 1 页 24 表

序号 代号 规 格 名 称
台班

单价

(元)

不变费用(元) 可变费用(元)
调整系数: 人工： 汽油： 柴油： 重油： 煤： 电： 水： 木柴：

车船税 合计1 103.86（元/工日） 7.65（元/kg） 6.30（元/kg） 3.54（元/kg） 512.84（元/t） 0.62（元/kW·h） 4.40（元/m3） 3.67（元/kg）
定额 调整值 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

1 8001003 90kW以内履带式推土机 967.44 347.89 347.89 2.00 207.72 65.37 411.83 619.55

2 8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 784.92 341.26 341.26 2.00 207.72 37.45 235.94 443.66

3 8001081 12～15t光轮压路机 539.07 183.21 183.21 1.00 103.86 40.00 252.00 355.86

4 8001083 18～21t光轮压路机 683.02 206.20 206.20 1.00 103.86 59.20 372.96 476.82

5 8001085 0.6t以内手扶式振动碾 158.54 34.52 34.52 1.00 103.86 3.20 20.16 124.02

6 8003079 混凝土电动真空吸水机组 135.71 21.57 21.57 1.00 103.86 16.58 10.28 114.14

7 8003085 混凝土电动切缝机 203.50 87.89 87.89 1.00 103.86 18.95 11.75 115.61

8 8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 162.97 25.51 25.51 1.00 103.86 54.20 33.60 137.46

9 8007001 2t以内载货汽车 326.80 68.87 68.87 1.00 103.86 20.14 154.07 257.93

10 8007003 4t以内载货汽车 445.74 79.56 79.56 1.00 103.86 34.29 262.32 366.18

11 8007013 6t以内自卸汽车 523.21 142.15 142.15 1.00 103.86 44.00 277.20 381.06

12 8007043 10000L以内洒水汽车 1042.26 605.76 605.76 1.00 103.86 52.80 332.64 436.50

13 8009026 8t以内汽车式起重机 676.03 288.76 288.76 2.00 207.72 28.50 179.55 387.27

14 8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 162.11 5.17 5.17 1.00 103.86 85.62 53.08 156.94

15 8099001 小型机具使用费 1.00
编制： 复核：


